
４－４ 号 地内

円 円

円 円

（ 円 ） （ 円 ）

工事日数 日間 　日間（付与日数 日間 ）

又は 完成期限 令和 7 年 3 月 30 日 完成期限 年 月 日

三川地区消雪パイプ点検調整業務委託

消雪パイプ点検・調整 Ｌ＝ m
取水施設点検・清掃 Ｎ＝ 1 式
※総延長はL=17,158mであるが工事施工中のため200m減

阿賀町　三川支所　振興係

設計概要 設計概要

工 事 ・ 履 行 日 数

実　　　施 変　　　更

（元）

16,958

契　　　　約　　　　額

（内消費税額）

工　　事　　番　　号 施　　　工　　　地

Ｒ７阿建雪委第 東 蒲 原 郡 阿 賀 町 三川管内

実　　　施　　・　　元 変　　　　　　　更

設　　　　計　　　　額

令和 7 年 度 審　　査

三川地区消雪パイプ点検調整業務委託
設　計　書

設　　計









諸経費　純工事費の３０％以内

































消雪パイプ点検・調整内訳
路線数 総延⻑ 委託延⻑ 備考

3 1,011 1,011
4 1,290 1,290
8 1,393 1,393
4 752 752
1 246 246
2 606 606
4 1,841 1,841
1 550 550 あが野南
2 443 443
1 319 319
6 2,081 2,081
1 642 642
2 1,188 1,188
2 471 471
1 125 125
2 809 809
3 1,473 1,273 工事施工中200m
1 365 365
4 1,553 1,553

17,158 16,958
石間

小花地
五十島
取上
石⼾
熊渡・釣浜
⻑⾕

⿊岩

行政区
古岐
新⾕
古舘・細越
五十沢
川口

あが野NT

白崎
吉津

岡沢
上島
⾕沢










































