

令和 08 年度 町道黒谷線緊急自然災害防止対策工事		設計書		調 査	
				設 計	
工 事 番 号		施 工 地			
阿建緊災道第1-001号		東蒲原郡阿賀町三方 地内			
		実 施 ・ 元		変 更	
設 計 類		円		円	
契 約 類 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)	
工事・履行日数		工事戸数 戸間 又は 完成期限 年 月 日		戸間(付与戸数 戸間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	施工延長L=96.7m 畦量盛土TV=56m3 排水構造物工L=64m 7×7A外舗装工A=373㎡		変 更 設計概要		

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx※	TFJAxxxxxxxx※	TYxxxxxxxx※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900※	S0901※	SE918※	
名称、労務数量等を設定	SA901※	SA902※	SA910※	SC900※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
=00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「7 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBXXXXXXXX, SCBSXXXXXXXX, SSHXXXXXXXXのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機材規格の項目（例：Z1t）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*減額処理*」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*単価置換*」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計、予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

本工事費 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
** 本工事費 **					
道路改良		式			
道路土工		式			
掘削工		m3			
掘削		一式			
掘削		m3		160	
路体盛土工		m3			
路体(築堤)盛土		一式			
路体(築堤)盛土		m3		3	
路床盛土工		m3			
路床盛土		一式			
路床盛土		m3		30	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		30	
砂混土		m3		30	
残土処理工		式			
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		160	

残土等処分		一式			
残土等処分		m3		160	
軽量盛土工		式			
作業土工		式			
床掘り		一式			
床掘り		m3		8	
土砂等運搬		一式			
土砂等運搬		m3		8	
残土等処分		m3		8	
軽量盛土工		式			
軽量盛土		一式			
発泡スチロール設置		m3		56	
発泡スチロール(材料費)		m3		38	
発泡スチロール(材料費)		m3		21	
緊結金具(材料費)		個		129	
コンクリート床版		一式			
コンクリート床版		m3		14	
支柱結合アンカー		セット		20	

鉄筋金網(SD295)		t		1.31	
鉄筋コンクリート用棒鋼		t		0.11	
基礎コンクリート		一式			
コンクリート		m3		5	
型枠		m2		33	
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)		m3		2	
型枠		m2		8	
コンクリート打設工		m2		41	
養生工		m2		41	
型枠工		m2		4	
鉄筋工 加工・組立		t		0.11	
基礎碎石		m2		22	
目地板		m2		0.2	
硬質塩化ビニル管(一般管)		m		17	
吸い出し防止材		m2		0.5	
支柱		一式			
やぐら設置・撤去		1回		1	
場所打杭工		本		20	

現場発生品及び支給品積込・荷卸		1		2.72	
現場発生品及び支給品運搬		t		2.72	
壁面材		・式			
壁面材設置		m2		42	
壁面材料費		式		1	
防護柵基礎		・式			
プレキャスト擁壁設置		m		64	
上部調整コンクリート		・式			
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)		m3		12	
型枠		m2		26	
目地板		m2		1	
裏込碎石		・式			
裏込碎石(軽量盛土)		m3		17	
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り		・式			
床掘り		m3		40	
埋戻し		一式			

埋戻し		m3		20	
土砂等運搬		式			
土砂等運搬		m3		20	
残土等処分		m3		20	
側溝工		式			
プレキャストU型側溝		式			
コンクリート型側溝(標準設計)		m		64	
コンクリート蓋版据付(標準設計)		枚		115	
グレーディング蓋版据付(標準設計)		枚		6	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊		式			
構造物とりこわし		m3		3	
舗装版破砕		一式			
舗装版破砕		m2		280	
運搬処理工		式			
殻運搬		式			
殻運搬		m3		3	

搬運搬		m3		11	
処分		式			
廃材処理費		t		8	
廃材処理費		t		26	
仮設工		式			
工事川作業床		式			
作業床		一式			
仮設材賃貸料		式		1	
マルチアングル工法		空m3		400	
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		180	
舗装		式			
舗装工		式			
アスファルト舗装工		式			
下層路盤(車・路)		式			
下層路盤(車道・路肩部)		m2		318	
表層(車・路)		一式			

表層(車道・路肩部)		m2		373	
防護柵工		式			
路側防護柵工		式			
ガードレール		一式			
防護柵設置工(ガードレール設置工)		m		64	
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線		式			
区画線設置		m		130	
直接工事費					
運搬費		式			
仮設材運搬費		式			
仮設材等の運搬		t		27.1	
仮設材等の運搬		t		27.1	
仮設材等の積込み取卸し費		t		27.1	
共通仮設費(率分)					
共通仮設費計					
純工事費					

現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

施 工 条 件 総 括 表

下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者（町）と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

明 示 項 目	施 工 条 件
1 工 程 関 係	1. 関連する別途発注工事 （ なし ） ・ 工 事 名 名： ・ 予 定 期 間：
	2. 施工時期、時間、方法の制限 （ なし ） ・ 時 期： ・ 時 間： ・ 方 法：
	3. 関係機関協議による工程条件 （ なし ） ・ 協 議 内 容： ・ 完了予定時期：
	4. そ の 他
2 用 地 関 係	1. 工事用地等の未処理部分 （ なし ） ・ 処理見込時期： ・ 区 間：
	2. 仮設ヤードの指定 （ なし ） ・ 場 所： ・ 期 間：
	3. そ の 他
3 公 害 対 策 関 係	1. 公害防止の制限（騒音・振動、排出ガス、粉じん、水質等） （ なし ） ・ 施 工 方 法： ・ 作 業 時 間：
	2. 家屋等の調査の必要性 （ なし ） ・ 方 法： ・ 範 囲：
	3. そ の 他

明 示 項 目	施 工 条 件
4 安 全 対 策 関 係	① 交通安全施設等の指定 （ あり ） ・ 交 通 誘 導 員：交通誘導員B 180人日を設計計上 ・ その他施設等： 2. 近接作業制限（鉄道、ガス、水道、電気、電話等） （ なし ） ・ 内 容： ・ 工 法 制 限： ・ 作 業 時 間 制 限： 3. 発破作業 （ なし ） ・ 保安設備及び保安要員： ・ 防 護 工： ・ 作 業 時 間 制 限： 4. 防護施設（落石、雪崩、土砂崩落等） ・ 内 容： 5. そ の 他
5 工 事 用 道 路 関 係	1. 一般道路を搬入路としての使用制限 （ なし ） ・ 搬 入 経 路： ・ 期 間： ・ 使用後の処置： 2. 一般道路の占用 （ なし ） ・ 期 間： ・ 規 制 条 件： ・ 時 間 制 限： 3. 仮設道路設置 （ なし ） ・ 工法指定の有無： ・ 用 地 関 係： ・ 安 全 施 設： ・ 工事完了後の「存置」または「撤去」： 4. そ の 他
6 仮 設 備 関 係	1. 仮設備の指定 （ なし ） 2. 仮設備の条件指定 （ なし ）

明 示 項 目	施 工 条 件
6 仮 設 備 関 係	3. 仮設構造物の転用、兼用 (なし) ・ 工 種 : ・ 内 容 : 4. イメージアップ (なし) ・ 内 容 : 5. そ の 他
⑦ 残 土 ・ 産 業 廃 棄 物 関 係	別紙「建設副産物特記仕様書」のとおり 発生する建設残土は指定する処分場へ搬出すること
8 工 事 支 障 物 件 等	1. 占用支障物件あり (電気、電話、水道、ガス等) (なし) ・ 内 容 : 近接に水道、下水道あり ・ 移設、撤去、防護方法等 : ・ 時 期 : 2. 占用物件重複施工 (なし) ・ 内 容 : 3. そ の 他
9 排 水 工 (濁水処理含む)	1. 濁水、湧水処理等の特別な対策 (なし) ・ 内 容 :
10 薬 液 注 入 関 係	1. 薬液注人工法 (なし) 別紙条件明示による
11 そ の 他	1. 現場発生材 (なし) ・ 品 名 : ・ 納 入 場 所 : 2. 支給品及び貸与品 (なし) ・ 品 名 : ・ 引 渡 場 所 : 3. 品質証明の必要 (なし) 標準仕様書第1編 (章) 1-1-25による 4. その他

明示項目	施工条件				
⑫ 排出ガス対策型建設機械及び低騒音建設機械	1. 排出ガス対策型建設機械 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着（黒煙浄化装置付）することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。 <table border="1" data-bbox="452 571 2007 1056"> <thead> <tr> <th>機 種</th><th>備 考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ・一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ・発電発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 「油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機」 ・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ ・ホイールクレーン </td><td> ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。 </td></tr> </tbody> </table> 2. 低騒音建設機械 本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和62年3月30日建設省経機発第58号）に基づき低騒音型建設機械の使用が原則となる場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成9年建設省告示第1536号）に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。 低騒音型建設機械を使用する場合、請負者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。	機 種	備 考	・一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ・発電発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 「油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機」 ・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。
機 種	備 考				
・一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ・発電発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 「油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機」 ・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。				
⑬ 施工方法等	・施工条件総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に特別に定める場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な手段は、請負者の責任において定める。（建設工事請負基準約款1条第3項による）				

建設副産物特記仕様書

1. 再生資材の利用

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

再 生 資 材 名	規 格	使 用 箇 所	再資源化施設名・所在地	備 考

2. 建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

発 注 機 関	工 事 名	発 生 場 所	施 工 会 社 名 ・ 連 絡 先	備 考

3. 建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。

受入工事名／施設名称	阿賀野川骨材協同組合		
工事場所／施設所在地	五泉市		
連 絡 先			
受 入 時 間			
受 入 費 用	1,440円/m3		
仮置場所の有無	有		
備 考			

4. 建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。

搬出する廃棄物名	無筋コンクリート殻	鉄筋コンクリート殻	アスファルト殻	汚 泥 ()
処 理 施 設 名 称	(株)坂部組コンクリートセンター	/	(有)斎藤砂利	/
施 設 所 在 地	阿賀野市		五泉市	
連 絡 先				
受 入 時 間				
受 入 費 用	1,500円/t		1,500円/t	
備 考				

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

5. 建設リサイクル法の対象工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

6. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

7. 協議について

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、協議すること。

「週休２日適用工事(現場閉所)」 特記仕様書

本工事は、「週休２日適用工事（現場閉所）」の対象工事である。
週休２日の取り組み内容について、現場着手前に受発注者協議した上で実施する。
また、通期の週休２日については、協議に関わらず取り組むものとする。

当初予定価格は、月単位の週休２日を達成した場合の補正係数を補正対象経費に乗じている。

取組に当たっては、新潟県で定める「週休２日適用工事（現場閉所）実施要領」に準拠するものとする。

(参考)

県要領の電子データは、新潟県ホームページから入手できるので参考とすること。
(<https://www.pref.niigata.lg.jp/gijyutsu/1356857978573.html>)

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適性かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 25 津川① 0 08.07.20(0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%補正なし 18 月単位(現場箇所)R7.10 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし	

08-実施-一般-0000-当初

工事番号

工事名

商号又は名称・代表者名

住所

内容について説明できる者の氏名

その者の電話番号

※本ファイルを工事費内訳書として
提出する場合、左の欄も忘れずに入力
してください。

※※ 本工事費 ※※ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※ 本工事費 ※※						X1000
道路改良						Y1000000017
道路土工			式			Y2000000161
掘削工			式			Y3000001C32
掘削			式			Y4000020633
	掘削		式			SCB21010C
	0 省略	160	m3			施工 第0-0001号内訳表
路体盛土工			式			Y3000001633
路体(築堤)盛土			式			Y4000020641
	路体(築堤)盛土		式			SCB210510
	0 省略	3	m3			施工 第0-0002号内訳表

路床盛土					Y3000001C34
路床盛土		式			Y4000020648
路床盛土		式			SCB21052C
0 省略	30	m3			施工 第0-0003号内訳表
土砂等運搬					Y4000020649
土砂等運搬		式			SCB21011G
0 省略	30	m3			施工 第0-0004号内訳表
河堤土 堤口					F0001
0 省略	30	m3			
残土処理工					Y3000001C36
土砂等運搬		式			Y4000020658
土砂等運搬		式			SCB21011C
0 省略	150	m3			施工 第0-0005号内訳表
残土等処分					Y4000020659
残土等処分		一式			SCB21056C
T 処分費等	160	m3			施工 第0-0006号内訳表
軽量盛土					Y200000164
作業上土		式			Y3000004C37
床張り		式			Y4000029C38
		式			

	床掘り					SCB21003C
	0 省略	8	m3			施工 第0-0007号内訳表
	上砂等運搬					Y4000029C47
	上砂等運搬		式			
	0 省略	8	m3			施工 第0-0005号内訳表
	残土等処分					SCB210560
	T 処分費等	8	m3			施工 第0-0006号内訳表
	軽量盛土上					Y3000001649
	軽量盛土		式			
	発泡スチロール設置					SCB22511C
	0 省略	56	m3			施工 第0-0008号内訳表
	発泡スチロール(材料費)					SCB225111
	0 省略	38	m3			施工 第0-0009号内訳表
	発泡スチロール(材料費)					SCB225111
	0 省略	21	m3			施工 第0-0010号内訳表
	繫結金具(材料費)					SCB225112
	0 省略	129	個			施工 第0-0011号内訳表
	コンクリート床版					Y4000026504
	コンクリート床版		一式			
	0 省略	14	m3			施工 第0-0012号内訳表
	支柱結合アタッチメント500mm PVC被膜 溶融半鉛フック積重ね付					FS001
	0 省略	20	個			
	鉄筋金眼(SD295) U13×100×250					TZJ1452005
	0 省略	1.31	m			

	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	0.11	t			TZJ1102019
	0 省略					
基礎コンクリート						Y4000020703
	コンクリート					SCB24001C
	0 省略	5	m3			施工 第0-0013号内訳表
型枠						SCB240210
	0 省略	33	m2			施工 第0-0014号内訳表
均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)						SCB240080
	0 省略	2	m3			施工 第0-0015号内訳表
型枠						SCB240210
	0 省略	8	m2			施工 第0-0016号内訳表
コンクリート打設工						SWB24073C
	0 省略	41	m2			施工 第0-0017号内訳表
養生工						SWB24074C
	0 省略	41	m2			施工 第0-0018号内訳表
型枠工						SWB24072C
	0 省略	4	m2			施工 第0-0019号内訳表
鉄筋工(加工・組立)						SWB24075C
	0 省略	0.11	t			施工 第0-0020号内訳表
基礎砕石						SCB22111C
	0 省略	22	m2			施工 第0-0023号内訳表
目地板						SCB22471C
	0 省略	0.2	m2			施工 第0-0024号内訳表
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100						TZJ50020C6
	0 省略	17	m			
防錆・防汚防止材 ポリエステル不織布(厚50mm) 建築物用・積算資料						F0033
	0 省略	0.5	m2			

支柱						Y4000026505
	やぐら設置・撤去		式			SCB23063C
	0 省略	1	日			施工 第0-0025号内訳表
	場内打杭工 【標準基準準用】					VWB23061C
	(大口径パイプ) 0 省略	20	本			施工 第0-0026号内訳表
	現場発生品及び支給品積込・荷卸					SCB010420
	0 省略	2.72	日			施工 第0-0028号内訳表
	現場発生品及び支給品運搬					SCB010410
	0 省略	2.72	日			施工 第0-0029号内訳表
壁面材						Y4000026506
			式			
	壁面材設置					SCB22515C
	0 省略	42	m2			施工 第0-0030号内訳表
	壁面材料費 2号軽量盛土 ED0-BPS工法 見積が掛					VH001
	0 省略	1	式			施工 第0-0031号内訳表
防護柵基礎						Y4000026506
	0 省略		一式			
	プレキャスト擁壁設置 【標準基準準用】					SCB22211C
	0 省略	64	m			施工 第0-0032号内訳表
上部調整コンクリート						Y4000026506
	0 省略		一式			
	均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)					SCB3240080
	0 省略	12	m3			施工 第0-0033号内訳表
型枠						SCB24021C
	0 省略	26	m2			施工 第0-0016号内訳表
「」地板						SCB22471C
	0 省略	1	m2			施工 第0-0034号内訳表

裏込砕石					Y4000026507
裏込砕石(軽装盛土)			式		SCB22516C
0 省略	17	m3			施工 第0-0035号内訳表
排水構造物土			式		Y2000000168
作業土土			式		Y3000001668
床掘り			式		Y4000020846
床掘り			式		SCB210036
0 省略	40	m3			施工 第0-0036号内訳表
埋戻し			式		Y4000020847
埋戻し			式		SCB21041C
0 省略	20	m3			施工 第0-0037号内訳表
上砂等速搬					Y4000020856
上砂等速搬			一式		SCB21011C
0 省略	20	m3			施工 第0-0038号内訳表
残土等処分					SCB21056C
T 処分費等	20	m3			施工 第0-0006号内訳表
側溝 L					Y3000001C69
プレキャストU型側溝			式		Y4000004495
コンクリート型側溝(標準設計) PU3型 300A 300×300×2000			式		S8030
0 省略	64	m			施工 第0-0039号内訳表

	コンクリート蓋版据付(標準設計) FC4型 3枚300 41.2×9.5×50	115	枚		SS035
	0 省略				施工 第0-0040号内訳表
	グレンダグ蓋版据付(標準設計) SG2型 300 車道用	6	枚		SS040
	0 省略				施工 第0-0041号内訳表
帯造物撤去工			式		Y2000000171
構造物取壊し工			式		Y3000001687
コンクリート構造物取壊			式		Y4000004253
構造物とりこわし			式		SWB824016
0 省略		3	m3		施工 第0-0042号内訳表
舗装版破碎			式		Y4000020934
舗装版破碎			式		SCB43031C
0 省略		28C	m2		施工 第0-0043号内訳表
運搬処理工			式		Y3000001C97
搬運搬			式		Y4000020957
搬運搬			一式		SCB22701C
0 省略		3	m3		施工 第0-0044号内訳表
搬運搬					SCB22701C
0 省略		11	m3		施工 第0-0045号内訳表
処分			式		Y4000020958
廃材処理費 コンクリート破廃材(無筋)			式		S0930
0 省略		8	t		施工 第0-0046号内訳表

	廃材処理費 アスファルト舗装廃材 0 省略	26	t			S0930 施工 第0-0047号内訳表
仮設工			式			Y2000000172
工事用作業床			式			Y3000001098
作業床	0 省略		式			Y4000020960
	0 省略		式			Y4001
	仮設材料賃貸料 ボール用枠台 K09 18,345～N011 18,670 見積 供用日数 93日 0 省略	1	式			施工 第0-0048号内訳表 Y4004
	マルチアングル工法 P906×906 P411200mm 枠台 設置・撤去工 見積 供用日数 0 省略	40C	空m3			施工 第0-0051号内訳表 Y3000003058
交通管理工			式			Y4000026527
交通誘導警備員			式			S003010212
	交通誘導警備員B					
	0 省略	180	人日			施工 第0-0052号内訳表 Y1000000018
舗装			式			Y2000000175
舗装工			式			Y3000001128
アスファルト舗装工			式			Y4000021061
下層路盤(車・路)			式			SC0410030
	下層路盤(車道・路肩部)		式			
	0 省略	318	m2			施工 第0-0053号内訳表

表層(車・路)					Y4000021072
0 省略			式		
表層(車道・路肩部)					SCB11026C
0 省略		37.3	m2		施工 第0-0054号内訳表
防護柵工			式		Y2000000179
			式		
路側防護柵工					Y3000001148
			式		
ガードレール			式		Y4000004810
			式		
防護柵設置工(ガードレール設置工)					SWB810520
鋼管型 0 省略		64	m		施工 第0-0055号内訳表
区画線工					Y2000000181
			式		
区画線工					Y3000001156
			式		
溶融式区画線					Y4000004833
			一式		
区画線設置					SWB821210
0 省略		130	m		施工 第0-0056号内訳表
直接工事費					
運搬費					Z0002
			式		
仮設材運搬費					Y2000000003
			式		
仮設材等の運搬 【往路】					SWB310020
(鋼欠板、H形鋼、 0 省略		27.1	t		施工 第0-0057号内訳表

コンクリート打設工

SWB240730 施工内訳表

施工 第0-0017号内訳表
08年07月20日適用
100 m2 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役			人			RR0125 1 0 省略
特殊作業員			人			RR0101 1 0 省略
普通作業員			人			RR0102 1 0 省略
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%	12.100		m3			TZJ2012001 0 省略
バックホウ(クレー型)運転			口			SWK240050 0 省略
諸雑費(率+まるめ)			%			#71 0 省略
計	100		m2			
小計	1		m2			
対象構造物	=3	防草コンクリート				
施工区分	=1	クレーン機能付きバックホウ				
生コンクリート規格	=5	18-8-25(20) (高炉) W/C≦60%				
生コンクリートの夜間割増の有無	=1	無し				
生コンクリート使用量	[m3/100m2]=10	生コンクリート使用量		[m3/100m2]		
当地材の有無	=2	有り				

08-実施-一般-0000-当初

養生工

SWB240740 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表
08年07月20日適用
100 m2 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
諸雑費(率:まるめ)		%			#71 0 省略
計	100	m2			
小計	1	m2			
対象構造物	=2	防草コンクリート			

型枠工

SWB240720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表
08年07月20日適用
10 m2 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
型わく工		人			RR0133 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
諸雑費(率・まるめ)		%			#71 0 省略
計	10	m2			
小計	1	m2			
対象構造物	=3	防草シート			

鉄筋工 加工・組立

SWB240750 施 工 内 訳 表

08年07月20日適用
施工 第0-0020号内訳表
1 1 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋工 加工	1.000	t				SWB240751 施工 第0-0021号内訳表 0 省略
鉄筋工 組立	1.000	t				SWB240752 施工 第0-0022号内訳表 0 省略
小計	1	t				
作業区分	=3	加工・組立				
組立区分	=1	一般構造物				
鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13				
ラフテンション賃料補正係数	=1	標準				

鉄筋工 加工

SWB240751 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表
08年07月20日適用
1 し 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
鉄筋工		人			RR0110 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
ラフテンクレーン「油圧伸縮シブ型」 25t吊		日			TLC1130006 0 省略
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.030	t			TZJ1102019 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
小計	1	t			
鉄筋材料規格・径 ラフテンクレーン賃料補正係数	-5 =1	SD345 D13 標準			

鉄筋工 組立

SWB240752 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表
08年07月20日適用
1 し 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木 一般世話役			人			RR0125 1 0 省略
鉄筋工			人			RR0110 1 0 省略
普通作業員			人			RR0102 1 0 省略
ラフレンクレーン「油圧伸縮ｼﾌﾞ型」 25t吊			日			TLC1130006 0 省略
諸雑費(率-まるめ)			%			#71 0 省略
小計	1		1			
組立区分	=1		一般構造物			
鉄筋材料規格・径	=5		SD345 D13			
ラフレンクレーン賃料補正係数	=1		標準			

やぐら設置・撤去

SWB230630 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表
08年07月20日適用
1 回 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役			人			RR0125 1 0 省略
とび工			人			RR0106 1 0 省略
特殊作業員			人			RR0101 1 0 省略
普通作業員			人			RR0102 1 0 省略
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			口			TLC1130006 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00		式			#80 0 省略
小計	1		回			
施工方法 ラフテレンクレーン賃料補正	-1 =1		ラフテレンクレーン使用 標準			

場所打杭工
【積算基準準用】

VWB230610 施工内訳表

08年07月20日適用
施工 第0-0026号内訳表
1 本 当り

(大口径ボーリングマシン)

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考	・	管	理	費	区	分
土木一般世話役				人					RR0125	12						
										0	省略					
特殊作業員				人					RR0101	12						
										0	省略					
普通作業員				人					RR0102	12						
										0	省略					
モタル 1:3 高炉	0.151		m3						TZJ2022006							
										0	省略					
H形鋼 発生品	1.361		t						TFJA0704402							
										0	省略					
大口径ボーリングマシン運転				口					VWK230380	12	施工	第0-0027号内訳表				
										0	省略					
ピット等損耗費(率)				%					#01							
										0	省略					
諸雑費(率=まるめ)				%					#72							
										0	省略					
小計	1		本													
杭種別	モタル杭(H形鋼)															
設計杭径(実数入力)	[mm]=212															
杭1本当り質・軟岩(1)掘削長(実数)	[m/本]=0.46															
杭1本当り砂・砂質・粘性掘削長(実数)	[m/本]=2.341															
杭1本当り杭長(実数入力)	[m/本]=4.375															
杭1本当りの溶接回数(実数入力)	[口/本]=0															
モタル規格	モタル 1:3 高炉															
H形鋼n当り材料質量(実数入力)	[t]=0.0311															
補助機械の使用	無															

08-実施-一般-0000-当初

大口径ボーリングマシン運転

VWK230380 施工内訳表

施工 第0-0027号内訳表
08年07月20日適用
1 口 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
ボーリングマシン[大口径] 19.0kW級			供用口			MMJ0601008 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1		式			#80 0 省略
小計	1		口			

壁面材料費
2号軽量盛土 ED0-EPS工法
見積歩掛

VH001 施 工 内 訳 表

08年07月20日適用
施工 第0-0031号内訳表
1 式 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
押出成形セメント板 A50×500×1985 見積単価	38	枚			FH001 0 省略
押出成形セメント板 B50×250×1985 見積単価	9	枚			FH002 0 省略
壁面材固定金具 Zクリップ 6H-20, M10ボルト・ナット共 見積単価	188	組			FH003 0 省略
諸雑費（まるめ）	1	式			#80 0 省略
小計	1	式			

コンクリートU型側溝(標準設計)
PUS型 300A 300×300×2000

S8030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表
08年07月20日適用
10 m 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000		m			TQJ1365003 0 省略
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	5.000		個			TZJ2308010 0 省略
クラッシュラン 40mm	0.672		m3			TZJ2120003 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00		式			#80 0 省略
計	10		m			
小計	1		m			
U型側溝種類	=16		PUS型 300A 300×300×2000			
夜間作業補正	=2		無			
施工箇所による補正	=1		無			
作業区分	=1		掘付け			
時間的制約の有無	=3		無し			
基礎材の種類	=1		クラッシュラン 40～0			

コンクリート蓋版据付(標準設計)
PC4型 3種300 41.2×9.5×50

S8035 施工内訳表

施工 第0-0040号内訳表
08年07月20日適用
100 枚 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000		枚			TQJ1367002 0 省略
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50	100.000		枚			TZJ2324006 コンクリート
諸雑費(まるめ)	1.00		式			#80
計	100		枚			
小計	1		枚			
蓋版の種類	=14	PC4型 3種300 41.2×9.5×50				
時間的制約の有無	=3	無し				
夜間作業補正	=2	無し				
施工箇所による補正	=1	無し				
作業区分	=1	据付け				

グレーチング 蓋版据付(標準設計)
SG2型 300 車道用

S8040 施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表 08年07月20日適用
100 枚 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 40kg以下制約無	100.000		枚			TQJ1367001 0 省略
鋼製グレーチング300型高上げ JIS側溝用 1m長 車道用 T-25	100.000		枚			T7120 グレーチング
諸雑費(まるめ)	1.00		式			#80
計	100		枚			
小計	1		枚			
蓋版の種類	=7	SG2型 300 車道用				
時間的制約の有無	=3	無し				
夜間作業補正	=2	無し				
施工箇所による補正	=1	無し				
作業区分	=1	据付け				

構造物とりこわし

SWB824010 施 工 内 訳 表

08年07月20日適用
施工 第0-0042号内訳表
1 m3 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000		m3			TQJ1611001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00		式			#80 0 省略
小計	1		m3			
構造物区分	=1	無筋構造物				
工法区分	=1	機械施工				
時間的制約の有無	=1	無し				
夜間作業の有無	=1	無し				
低騒音・低振動対策	=2	不要				

廃材処理費
コンクリート殻廃材(無筋)

S0930

施工内訳表

施工 第0-0046号内訳表

08年07月20日適用

当り

[illegible]

08-实施-一般-0000-当初

廃材処理費
 アスファルト舗装廃材

S0930
 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表
 08年07月20日適用
 1
 t
 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	1.00		t			T5695 T 処分費等
諸雑費(まるめ)	1.00		式			#80 T 処分費等
小計	1		t			
廃材区分	=1	アスファルト舗装廃材				

兄積 供用日数 93日

施工内訳表

施工 第0-0048号内訳表

08年07月20日適用

式 当り

[illegible]

08-实施-一般-0000-当初

仮設材賃貸料

ぶーリンク用構台 N09:18,345～N011+18,670

見積

VA002

施工内訳表

施工 第0-0049号内訳表

08年07月20日適用

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
MA合板敷角 PLY-240 賃料 見積単価	290	個			FA001 0 省略
3S兼用ジャッキベース SJBH-20A 賃料 見積単価	235	個			FA002 0 省略
観覧席ジャッキベース短 賃料 見積単価	50	個			FA003 0 省略
3Sバーチカル VPMS-06 賃料 見積単価	100	個			FA004 0 省略
3Sバーチカル VPMS-09 賃料 見積単価	100	個			FA005 0 省略
3Sバーチカル VPMS-12 賃料 見積単価	240	個			FA006 0 省略
3Sバーチカル VPMS-15 賃料 見積単価	50	個			FA007 0 省略
3Sスッパリンクヒン CP-02 賃料 見積単価	200	個			FA008 0 省略
3S強化ロッキン NLP-02 (GC) 賃料 見積単価	400	個			FA009 0 省略
3S刺ソナル HL-0857赤 賃料 見積単価	1,500	個			FA010 0 省略
3S刺ソナル HL-0627黄 賃料 見積単価	60	個			FA011 0 省略
3Sブレース BOC-0606黄 賃料 見積単価	100	個			FA012 0 省略

08-実施-一般-0000-当初

仮設材賃貸料

ぶーリンク用構台 N09:18,345～N011+18,670

見積

VA002

施工内訳表

施工 第0-0049号内訳表

08年07月20日適用

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
3Sブレース BOC-0609赤 賃料 見積単価	140	個			FA013 0 省略
3Sブレース BOC-0612 賃料 見積単価	240	個			FA014 0 省略
3Sブレース BOC-1209赤 賃料 見積単価	300	個			FA015 0 省略
MAトラスシステム TRBM-0906赤 賃料 見積単価	280	個			FA016 0 省略
MA手摺柱 VPM-1065L 賃料 見積単価	50	個			FA017 0 省略
MA杉板 CLY-4000 賃料 見積単価	250	個			FA018 0 省略
MA足場板固定金具杉板用 CR-01緑 賃料 見積単価	380	個			FA019 0 省略
MA市木固定金具 PLY-01 賃料 見積単価	50	個			FA020 0 省略
60角パイプ PIS6-30 賃料 見積単価	400	個			FA021 0 省略
コンボキシイ 03型HPA-03 賃料 見積単価	23	個			FA022 0 省略
アンクルパレット PA-01 賃料 見積単価	26	個			FA023 0 省略
小計	1	口			

08-実施-一般-0000-当初

仮設材基本料

ぶーリンク用構台 N09:18,345～N011+18,670

見積

VA003

施工内訳表

施工 第0-0050号内訳表

08年07月20日適用

1 式 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
MA合板敷角PLY-240 基本料 見積単価	290	個			FAK001 0 省略
3S兼用ジャッキベース SJBH-20A 基本料 見積単価	235	個			FAK002 0 省略
観覧席ジャッキベース短 基本料 見積単価	50	個			FAK003 0 省略
3Sバーチカル VPMS-06 基本料 見積単価	100	個			FAK004 0 省略
3Sバーチカル VPMS-09 基本料 見積単価	100	個			FAK005 0 省略
3Sバーチカル VPMS-12 基本料 見積単価	240	個			FAK006 0 省略
3Sバーチカル VPMS-15 基本料 見積単価	50	個			FAK007 0 省略
3Sステップリンクヒンジ CP-02 基本料 見積単価	200	個			FAK008 0 省略
3S強化ロックヒンジ NLP-02 (GC) 基本料 見積単価	400	個			FAK009 0 省略
3S斜ラントル HL-0857赤 基本料 見積単価	1,500	個			FAK010 0 省略
3S斜ラントル HL-0627黄 基本料 見積単価	60	個			FAK011 0 省略
3Sブレース BOC-0606黄 基本料 見積単価	100	個			FAK012 0 省略

08-実施-一般-0000-当初

仮設材基本料

ぶーリンク用構台 N09:18,345～N011+18,670

見積

VA003

施工内訳表

施工 第0-0050号内訳表

08年07月20日適用

1 式 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
3Sブレース BOC-0609赤 基本料 見積単価	140		個			FAK013 0 省略
3Sブレース BOC-0612 基本料 見積単価	240		個			FAK014 0 省略
3Sブレース BOC-1209赤 基本料 見積単価	300		個			FAK015 0 省略
MAトラスーム TRBM-0906赤 基本料 見積単価	280		個			FAK016 0 省略
MA手摺柱 VPM-1065L 基本料 見積単価	50		個			FAK017 0 省略
MA杉板 CLY-4000 基本料 見積単価	250		個			FAK018 0 省略
MA足場板固定金具杉板用 CR-01緑 基本料 見積単価	380		個			FAK019 0 省略
MA巾木固定金具 PLY-01 基本料 見積単価	50		個			FAK020 0 省略
60角パイプ PIS6-30 基本料 見積単価	400		個			FAK021 0 省略
コンボキシィ 03型HPA-03 基本料 見積単価	23		個			FAK022 0 省略
アングルプレート PA-01 基本料 見積単価	26		個			FAK023 0 省略
小計	1		式			

08-実施-一般-0000-当初

マルチアングル工法
P906×906 PH1200mm 構台 設置・撤去 工
足積歩掛

VA004 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表
08年07月20日適用
100 空m3 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
とび工		人			RR0106 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
諸雑費（率・まるめ）労務費の5%		%			#71 0 省略
計	100	空m3			
小計	1	空m3			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表
08年07月20日適用
1 人口 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
交通誘導警備員B		人			RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	人口			

防護柵設置工(ガードレール設置工)

SWB810520 施工内訳表

施工 第0-0055号内訳表
08年07月20日適用
1 m 当り

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考・管理費区分
ガードレール設置工C0建込凡 Gr-C3-2B塗装耐雪型	1.000	m			TQJ1109009 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	m			
施工区分	=2	コンクリート建込			
規格・仕様	=25	Gr-C3-2B 塗装品			
施工規模による加算	=4	21m以上100m未満			
夜間作業の補正	=1	無			
時間的制約を受ける場合の補正	=1	無			
曲線部補正	=1	無			
加算額の有無	=1	加算無し			

区画線設置

SWB821210 施工内訳表

施工 第0-0056号内訳表
08年07月20日適用
1000 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(溶融式)昼間 豪雪有実線15cm制約無	1,000.000	m			TQJ1036013 2 0 省略
トフックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	570.000	kg			TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg			TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TZJ4354001 1 0 省略
軽油	40.000	l			TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	1,000	m			
小計	1	m			
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費圧の内訳	=1	全ての費用			

08-実施-一般-0000-当初

仮設材等の運搬
【往路】

SWB010020 施 工 内 訳 表

08年07月20日適用
施工 第0-0057号内訳表
1 し 当り

(鋼矢板、H形鋼、寝上板、敷鉄板等)

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
基本運賃区分 製品長12m以内 20kmまで	1.000	t				TZJ6810102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式				#80 0 省略
小計	1	t				
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=11.3 =1 =4 =0 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無				

仮設材等の運搬
【復路】

SWB010020 施 工 内 訳 表

08年07月20日適用
施工 第0-0058号内訳表
1 し 当り

(鋼矢板、H形鋼、寝上板、敷鉄板等)

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
基本運賃区分 製品長12m以内 20kmまで	1.000	t				TZJ6810102 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式				#80 0 省略
小計	1	t				
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]=11.3 =1 =4 =0 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無			[km]	

仮設材等の積込み取卸し費

SWB010030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表
08年07月20日適用
1 し 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
積込み、取卸し費(仮設材等)	2.000	t			TZJ6800001 0 省略
小計	1	t			
作業区分	=1	積込み、取卸し(往復分)			

掘削

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB210100

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

機械構成比: 42.72% 労務構成比: 37.91% 材料構成比: 19.37% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 331.59

代 表 機 器 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 器 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホ(カー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	42.72%	円/供用日	バックホ(カー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		MMJ0202090 MM090202090
R1t	運転手(特殊)	37.91%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t	軽油	19.37%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	上質	-1	上砂			
	施工方法	=1	オープンカット			
	押上の有無	=2	無し			
	障害の有無	=1	無し			
	施工数量	=3	5,000m3未満			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right\} \times \frac{Kr}{K1r}$					
	[労務補正] $\div \left\{ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right\} \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $\div \left\{ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right\} \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

SCB210510

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比：0.66% 労務構成比：99.11% 材料構成比：0.23% 市場単価構成比：0.00%

標準単価：6,722.7

代表機 労 材 規 格		構成比	単価(江川)	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	0.66%	円/日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t		TLC1070002 TL091070002
R1t	普通作業員	90.70%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	8.41%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t	軽油	0.23%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	施工幅員	=1	2.5m未満			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right\} \times \frac{Kr}{K1r}$					
	[労務補正] $\div \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \div \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r \div R2r}$					
	[材料補正] $\div \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

SCB210520

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比：0.76% 労務構成比：98.98% 材料構成比：0.26% 市場単価構成比：0.00%

標準単価：6,824.8

代表機 労 材 規 格		構成比	単価(江川)	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	0.76%	円/日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t		TLC1070002 TL091070002
R1t	普通作業員	89.34%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	9.64%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t	軽油	0.26%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	施工幅員	=1	2.5m未満			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right\} \times \frac{Kr}{K1r}$					
	[労務補正] $\div \left\{ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right\} \div \left\{ \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right\} \times \frac{Rr}{R1r \div R2r}$					
	[材料補正] $\div \left\{ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right\} \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $\div \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB210110

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

1 11.3 当り

機械構成比: 44.67% 労務構成比: 40.44% 材料構成比: 14.89% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2, 217.4

代 表 機 器 材 規 格	構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タ代損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タ代損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t 運転手(一般)	40.44%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t 軽油	14.89%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
上砂等発生現場 積込機種・規格 上質	-1 =2 =1	標準 バックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 上砂(岩塊・玉石混り上含む)			
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)	=1 =15	無し 16.5km以下			
【補正式】 P' = P					
〔機械補正〕 $\times \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r}$					
〔労務補正〕 $\div \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
〔材料補正〕 $\div \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
〔全体調整〕 $\div \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

08-実施-一般-0000-当り

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB210110

施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

1 標準単価： 3, 676.2
π.3 当り

機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00%

代表機務材規格	構成比	単価(江川)	代表機務材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.67%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t 運転手(一般)	40.44%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t 軽油	14.89%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
上砂等発生現場 積込機種・規格 上質	-1 =1 =1	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 上砂(岩塊・玉石混り上含む)			
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)	=1 =15	無し 49.5km以下			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} - 1 \right\} \times \frac{Kr}{K1r}$					
[労務補正] $\div \left\{ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} - 1 \right\} \times \frac{Rr}{R1r}$					
[材料補正] $\div \left\{ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} - 1 \right\} \times \frac{Zr}{Z1r}$					
[全体調整] $\div \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

08-実施-一般-0000-当期

残土等処分

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB210560

施工内訳表

施工 第0-0006号内訳表
1 π.3 当り
標準単価： 1

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 0.00% 材料構成比： 100.00% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(円/㎡)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
Z1t	残土処分費 修正 地山単価 見積単価 積算単価	100.00%	円/式	材料費			F0002 TZP98000000
	積算単価			積算単価			EP001
	T 処分費等						
	【補正式】 P' - P						
	[材料補正] $\times \left\{ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right\}$						
	[全体調整] $\div \frac{100 - Zr}{100}$						

床掘り

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB210030

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

機械構成比： 22.47% 労務構成比： 53.87% 材料構成比： 23.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 244.12

代 表 機 方 材 規 格			構成比	単価(江川)	代 表 機 方 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.47%		円/日	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t	運転手(特殊)	53.87%		円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t	軽油	23.66%		円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価		EP001
	上質	=1		上砂			
	施工方法	=1		標準			
	上留方式の種類	=1		無し			
	障害の有無	=1		無し			
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right\} \times \frac{Kr}{K1r}$						
	[労務補正] $\div \left\{ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right\} \times \frac{Rr}{R1r}$						
	[材料補正] $\div \left\{ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right\} \times \frac{Zr}{Z1r}$						
	[全体調整] $\div \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

SCB225110

施工内訳表

施工第0-0008号内訳表

機械構成比：0.00% 労務構成比：100.00% 材料構成比：0.00% 市場単価構成比：0.00%

標準単価：1円3角4,963.5

代表機材規格		構成比	単価(円/㎡)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
R1t	普通作業員	52.52%	円/人	普通作業員			RR0102 RR9102
R2t	上木一般世話役	15.98%	円/人	上木一般世話役			RR0125 RR9125
	積算単価			積算単価			EP001
	雑工程	-5	排水材				
	【補正式】 $P' = P$						
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r} \right\}$						
	[全体調整] $\div \frac{100 - Rr}{100}$						

SCB225111

施工内訳表

施工第0-0009号内訳表

1π.3当り

標準単価：1

機械構成比：0.00%

労務構成比：0.00%

材料構成比：100.00%

市場単価構成比：0.00%

代表機勞材規格		構成比	単価(江川)	代表機勞材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
Z1t	EDO-EPS工法認定ブロック発泡スチロールブロック 修正: DX-24H(押出発泡密度24) 2000×1000×500 難燃性建設物価・積算資料	100.00%	円/式	材料費			F0004 TZP98000000
	積算単価			積算単価			EP001
	【補正式】 P' = P						
	〔材料補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right\}$						
	〔全体調整〕 $\div \frac{100 - Zr}{100}$						

SCB225111

施工内訳表

施工第0-0010号内訳表

1π.3当り

標準単価：1

機械構成比：0.00%

労務構成比：0.00%

材料構成比：100.00%

市場単価構成比：0.00%

代表機材規格		構成比	単価(江川)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
Z1t	EDO-EPS工法認定ブロック発泡スチロールブロック 修正D-20(型内発泡密度20)2000×1000×500 難燃性建設物価・積算資料	100.00%	円/式	材料費			F0005 TZP98000000
	積算単価			積算単価			EP001
	【補正式】 P' = P						
	〔材料補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right\}$						
	〔全体調整〕 $\div \frac{100 - Zr}{100}$						

緊結金具(材料費)

単価適用口/適用基準口 08年07月20日適用

SCB225112

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表
1 個 当り
標準単価: 1

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 0.00% 材料構成比: 100.00% 市場単価構成比: 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
Z1t	緊結金具 修正: 150×150 建設物価・積算資料	100.00%	円/式	材料費		F0006 1ZP98000000
	積算単価			積算単価		EP001
	【補正式】 P' = P					
	〔材料補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right\}$					
	〔全体調整〕 $\div \frac{100 - Zr}{100}$					

SCB225120 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比： 3.38% 労務構成比： 43.09% 材料構成比： 53.53% 市場単価構成比： 0.00% 1 m3 当り 標準単価： 46,455

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(江川地区)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 65~85m3/h	3.38%	円/供用日	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 65~85m3/h		MMJ0903009 MM090903009
R1t	普通作業員	21.32%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	土木一般世話役	6.20%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t	特殊作業員	3.47%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R4t	型わく工	3.03%	円/人	型わく工		RR0133 RR9133
Z1t	生コンクリート 24・12・25(20) 高炉 W/C≤55%	45.73%	円/m3	生コンクリート 24ー12ー25(20) 高炉		TZJ2012005 TZ092012005
Z2t	溶接金網 修正 人力0円：材料費別途計上	7.12%	円/m2	溶接金網 (G3551) 径6.0×150×150		TY000140000 TZ091450009
Z3t	軽油	0.68%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	生コンクリート規格	-6	24-12-25(20)(高炉) W/C≤55%			
	養生工	-1	一般養生			
	圧送管延長距離区分	-1	延長無し			
	床版厚さ区分	-2	15cm			
	溶接金網規格	-2	各種			
	【補正式】 P' = P					

SCB240010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 36, 531

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホ(クレーン)「標準・クレーン機能付き」 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.31%	円/日	バックホ(クレーン)「標準・クレーン機能付き」 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		TLC1010004 TL091010004
R1t	特殊作業員	10.07%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t	普通作業員	9.38%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t	上木 一般世話役	7.04%	円/人	上木 一般世話役		RR0125 RR9125
R4t	運転手(特殊)	6.40%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≤55%	59.80%	円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		TZJ2012005 TZ092012005
Z2t	軽油	1.65%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	構造物種別	-1	無筋・鉄筋構造物			
	打設工法	-3	バックホ(クレーン機能付)打設			
	コンクリート規格	-23	24-12-25(20)(高炉) W/C≤55%			
	養生工の種類	-2	一般養生			
	費用の内訳	-1	全ての費用			
	【補正式】 P' - P					
	〔機械補正〕 $\times \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{K1}{K1r}$					

SCB240010

施工内訳表

施工 第0-0013号内訳表

$$1 \quad \text{17.3} \quad \cong \mathfrak{D}$$

標準單價： 36.531

機械構成比： 3.50% 勞務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場單價構成比： 0.00%

標準單位： 36, 531

[illegible]

型枠

単価適用口/適用基準口 08年07月20日適用

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 10, 100

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t	型わく工	46.66%	円/人	型わく工		RR0133 RR9133
R2t	普通作業員	25.14%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t	土木一般世話役	9.51%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
	積算単価			積算単価		EP001
	型枠の種類 構造物の種類	-1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	【補正式】 P' = P					
	〔労務補正〕 $\times \left[\left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right) \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right]$					
	〔全体調整〕 $\div \frac{100 - Rr}{100}$					

均シコンクリート(鉄筋・無筋構造物)

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCBS240080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表
1 m3 当り
標準単価: 36, 531

機械構成比: 3.50% 労務構成比: 34.96% 材料構成比: 61.54% 市場単価構成比: 0.00%

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホ(クレーン)「標準・クレーン機能付き」 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.31%	円/日	バックホ(クレーン)「標準・クレーン機能付き」 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		TLC1010004 TL091010004
R1t	特殊作業員	10.07%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t	普通作業員	9.38%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t	上木 一般世話役	7.04%	円/人	上木 一般世話役		RR0125 RR9125
R4t	運転手(特殊)	6.40%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t	生コンクリート 18・8・25(20) 高炉 W/C≤65%	59.80%	円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		T1631 TZ092012005
Z2t	軽油	1.65%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	構造物種別	-1	無筋・鉄筋構造物			
	打設工法	-3	バックホ(クレーン機能付)打設			
	コンクリート規格	-54	18-8-25(20)(高炉) W/C≤65%			
	養生工の種類	-2	一般養生			
	費用の内訳	-1	全ての費用			
	【補正式】 P' - P					
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{K1}{K1r} \right\}$					

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

施工内訳表

$$1 \quad \mathbb{R}^3 \quad \cong \mathcal{V}$$

標準單位： 36, 531

[illegible]

08-实施-一般-0000-当初

型枠

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表
1 Ⅱ2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5, 104.7

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t	型わく工	58.78%	円/人	型わく工		RR0133 RR9133
R2t	普通作業員	19.90%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t	土木一般世話役	6.07%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
	積算単価			積算単価		EP001
	型枠の種類 構造物の種類	-1 =5	一般型枠 均しコンクリート			
	【補正式】 P' = P					
	〔労務補正〕 $\times \left[\left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right) \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right]$					
	〔全体調整〕 $\div \left(\frac{100 - Rr}{100} \right)$					

SCB221110

施工内訳表

施工 第0-0023号内訳表

機械構成比：4.78%

労務構成比：70.31%

材料構成比：24.91%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,407.6

代 表 機 器 材 規 格			構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.75%		円/日	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t	普通作業員	33.80%		円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	14.27%		円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t	運転手(特殊)	13.24%		円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R4t	上木 一般世話役	8.52%		円/人	上木 一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t	クラッシャーラン 40mm	20.46%		円/m3	再生クラッシャーラン RC-40		TZJ2120003 TZ092122003
Z2t	軽油	4.42%		円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価		EP001
	碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳	4 1 1	17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシャーラン C-40 全ての費用				
	【補正式】 P' - P						
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$						
	[労務補正] $\div \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \div \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \div \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$						

基礎碎石

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB221110

施工内訳表

施工 第0-0023号内訳表

$$1 \quad \pi 2 \quad \cong \emptyset$$

機械構成比： 4.78% 勞務構成比： 70.31% 材料構成比： 24.91% 市場單價構成比： 0.00%

標準單價： 1, 407.6

[illegible]

08-实施-一般-0000-当初

口地板

単価適用口/適用基準口 08年07月20日適用

SCB224710

施工内訳表

施工 第0-0024号内訳表

1 ㎡ 当り

標準単価： 4, 077. 3

機械構成比： 0. 00% 労務構成比： 64. 40% 材料構成比： 35. 60% 市場単価構成比： 0. 00%

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t	普通作業員	47. 36%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	上木一般世話役	16. 72%	円/人	上木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t	瀝青繊維質H地板 厚20mm	35. 60%	円/㎡	瀝青繊維質H地板 厚10mm		TZJ4152002 TZ094152001
	積算単価			積算単価		EP001
	工事当り使用量 H地板の種類	-1 =8	30㎡未満 瀝青繊維質H地板t=20			
	【補正式】 P' = P					
	〔労務補正〕 $\times \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$					
	〔材料補正〕 $\div \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	〔全体調整〕 $\div \frac{100 - Rr - Zr}{100}$					

08-実施-一般-0000-当初

SCB010420 施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表
1 1 当り
標準単価： 9,566.6

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	トラック[クレーン装置付] ペーestrack2t積 吊能力2.9t	13.73%	円/供用日	トラック[クレーン装置付] ペーestrack2t積 吊能力2.9t		MMJ0302010 MM090302010
R1t	運転手(特殊)	41.98%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t	特殊作業員	41.08%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t	軽油	2.80%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	トラック機種	=1		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} - \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
	[労務補正] $\div \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$					
	[材料補正] $\div \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} - \frac{Zr}{Z1r} \right]$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

SCB010410

施工内訳表

施工第0-0029号内訳表

機械構成比：13.79% 労務構成比：83.40% 材料構成比：2.81% 市場単価構成比：0.00%

標準単価：5,418.7

代表機材規格		構成比	単価(江川)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
K1t	トラック[クレーン装置付] ペーestrack2t積 吊能力2.9t	13.79%	円/供用日	トラック[クレーン装置付] ペーestrack2t積 吊能力2.9t			MMJ0302010 MM090302010
R1t	運転手(特殊)	42.15%	円/人	運転手(特殊)			RR0114 RR9114
R2t	特殊作業員	41.25%	円/人	特殊作業員			RR0101 RR9101
Z1t	軽油	2.81%	円/L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価			EP001
	トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID無	=1 =1 =5	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下				
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{Kr}{K1r} \right\}$						
	[労務補正] $\div \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$						
	[材料補正] $\div \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Zr}{Z1r} \right]$						
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$						

SCB225150

施工内訳表

施工第0-0030号内訳表

機械構成比：24.34%

労務構成比：75.66%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：3,668.3

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	18.30%	円/日	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊		TLC1130006 TL091130006
R1t	普通作業員	32.00%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	土木一般世話役	13.01%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t	特殊作業員	11.88%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
	積算単価			積算単価		EP001
	ラフテレンクレーン賃料補正係数	=1	標準			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right\} \times \frac{Kr}{K1r}$					
	[労務補正] $\div \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \div \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r \div R2r \div R3r}$					
	[全体調整] $\div \frac{100 - Kr - Rr}{100}$					

プレキャスト擁壁設置
【積算基準準用】

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB222110

施工内訳表

施工 第0-0032号内訳表

1 m 当り

標準単価： 26, 009

機械構成比： 1.47% 労務構成比： 18.11% 材料構成比： 80.42% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 器 材 規 格	構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t バックホ(クレーン)標準・クレーン機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	1.32%	円/日	バックホ(クレーン)標準・クレーン機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		TLC1010004 TL091010004
R1t 普通作業員	5.91%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t 土木一般世話役	3.61%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t 運転手(特殊)	3.36%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R4t 特殊作業員	3.29%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t プレキャストガードレール基礎 修正 B800×H480×L2000	79.26%	円/個	コンクリート擁壁(山地震対応型) 宅路(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		T3981 TZP92800000
Z2t 軽油	1.04%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
プレキャスト擁壁高さ 基礎砕石の有無 均しコンクリートの有無	~1 ~2 ~2	0.5m以上1.0m以下 無し 無し			
【補正式】 P' = P					
〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{K1r}{K1r} \right\}$					
〔労務補正〕 $\div \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \div \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \div \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$					

08-実施-一般-0000-当切

ブロック塀設置
【積算基準準用】

單價適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB222110

施工内訳表

施工 第0-0032号内訳表

$$1 \quad \text{III} \quad \cong \mathcal{O}$$

機械構成比： 1.47% 勞務構成比： 18.11% 材料構成比： 80.42% 市場單價構成比： 0.00%

標準單價： 26, 009

[illegible]

08-实施-一般-0000-当初

SCBS240080

施工内訳表

施工 第0-0033号内訳表

機械構成比：3.88% 労務構成比：16.39% 材料構成比：79.73% 市場単価構成比：0.00%

1 m3 当り

標準単価：27,663

代表機材規格		構成比	単価(江川)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	3.85%	円/供用日	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		MMJ0903010 MM090903010
R1t	普通作業員	8.53%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	土木一般世話役	2.91%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t	特殊作業員	2.76%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R4t	運転手(特殊)	1.75%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤65%	78.96%	円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		T1632 TZ092012005
Z2t	軽油	0.77%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	構造物種別	-1	無筋・鉄筋構造物			
	打設工法	-1	コンクリートポンプ車打設			
	コンクリート規格	-55	18-8-40(高炉) W/C<65%			
	設計日打設量	-1	10m3以上100m3未満			
	養生工の種類	-2	一般養生			
	圧送管延長距離区分	-1	延長無し			
	費用の内訳	-1	全ての費用			
	【補正式】 P' = P					

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

施工内訳表

施工 第0-0033号内訳表

$$1 \quad \mathbb{P}^3 \quad \cong \mathbb{P}^1$$

標準單位： 27.663

機械構成比： 3.88% 勞務構成比： 16.39% 材料構成比： 79.73% 市場單價構成比： 0.00%

標準單位： 27, 663

[illegible]

08-实施-一般-0000-当初

口地板

単価適用口/適用基準口 08年07月20日適用

SCB224710

施工内訳表

施工 第0-0034号内訳表

1 m2 当り

標準単価： 4, 077.3

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 64.40% 材料構成比： 35.60% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t	普通作業員	47.36%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	上木一般世話役	16.72%	円/人	上木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t	瀝青繊維質H地板 厚10mm	35.60%	円/m2	瀝青繊維質H地板 厚 1 0 mm		TZJ4152001 TZ094152001
	積算単価			積算単価		EP001
	工事当り使用量 H地板の種類	-1 =2	30m2未満 瀝青繊維質H地板t=10			
	【補正式】 P' = P					
	〔労務補正〕 $\times \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$					
	〔材料補正〕 $\div \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	〔全体調整〕 $\div \frac{100 - Rr - Zr}{100}$					

08-実施-一般-0000-当初

SCB225160

施工内訳表

施工 第0-0035号内訳表

機械構成比：4.22%

労務構成比：69.23%

材料構成比：26.55%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：6,546.5

代 表 機 器 材 規 格			構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.20%		円/日	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)				TLC1010007 TL091010007
R1t	普通作業員	33.72%		円/人	普通作業員				RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	14.78%		円/人	特殊作業員				RR0101 RR9101
R3t	運転手(特殊)	11.61%		円/人	運転手(特殊)				RR0114 RR9114
R4t	上木 一般世話役	8.71%		円/人	上木 一般世話役				RR0125 RR9125
Z1t	クラッシャーラン 40mm	21.99%		円/m3	再生クラッシャーラン RC-40				TZJ2120003 TZ092122003
Z2t	軽油	4.54%		円/L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	盛土高 碎石の種類	1 4		6m以下 クラッシャーラン C-40					
	【補正式】 P' = P								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{K1r}{K1r} \right\}$								
	[労務補正] $\div \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \div \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \div \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$								

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

施工内訳表

施工 第0-0035号内訳表

$$1 \quad \pi_3 \quad \cong \mathfrak{g}$$

標準單價： 6, 546.5

機械構成比： 4.22% 勞務構成比： 69.23% 材料構成比： 26.55% 市場單價構成比： 0.00%

標準單價： 6, 546.5

[illegible]

08-实施-一般-0000-当初

床掘り

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB210030

施工内訳表

施工 第0-0036号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2, 247.4

代 表 機 器 規 格	構成比	単価(引用)	代 表 機 器 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t バックホウ(カーブ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	円/供用日	バックホウ(カーブ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202096 MM090202096
R1t 運転手(特殊)	40.26%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t 普通作業員	33.90%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t 軽油	7.11%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
上質 施工方法 費用の内訳	=1 =5 =1	上砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 P' = P					
〔機械補正〕 $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
〔労務補正〕 $\div \left\{ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right\} \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$					
〔材料補正〕 $\div \left\{ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Zr}{Z1r} \right\}$					
〔全体調整〕 $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

戻戻し

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB210410

施工内訳表

施工 第0-0037号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 4,063.8

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホ(カーブ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	円/供用日	バックホ(カーブ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202096 MM090202096
K2t	ショベル 質量60~80kg	0.60%	円/供用日	ショベル 質量60~80kg		MMJ0806001 MM090806001
R1t	普通作業員	50.03%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	19.35%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t	運転手(特殊)	17.77%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t	軽油	3.14%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
Z2t	ガソリン レギュラー	0.84%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			積算単価		EP001
	施工方法 土質 費用の内訳	5 1 1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	〔機械補正〕 $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r} \right\}$					
	〔労務補正〕 $\div \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					

08-実施-一般-0000-当別

と戻し

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表
1 π.3 当り

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(江川①)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[材料補正]	$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t}{Z2t} \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$					
[全体調整]	$\frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

土砂等運搬

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB210110

施工内訳表

施工 第0-0038号内訳表

1 11.3 当り

機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 5,719.5

代 表 機 勞 材 規 格	構成比	単価(江川)	代 表 機 勞 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010020 MPM93010020
R1t 運転手(一般)	61.90%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t 軽油	11.58%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
上砂等発生現場 積込機種・規格 上質	-2 =5 =1	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 上砂(岩塊・玉石混り上含む)			
DID区間の有無 運搬距離(km)(DID区間無)	=1 =13	無し 35.0km以下			
【補正式】 P' = P					
〔機械補正〕 $\times \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r}$					
〔労務補正〕 $\div \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
〔材料補正〕 $\div \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
〔全体調整〕 $\div \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

08-実施-一般-0000-当初

舗装版破碎

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB430310

施工内訳表

施工 第0-0043号内訳表

機械構成比: 12.85% 労務構成比: 81.24% 材料構成比: 5.91% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 217.37

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	12.85%	円/日	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		TLC1010012 TL091010012
R1t	上木 一般世話役	29.54%	円/人	上木 一般世話役		RR0125 RR9125
R2t	運転手(特殊)	27.52%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R3t	普通作業員	24.18%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t	軽油	5.91%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	舗装版種別	÷1	アスファルト舗装版			
	障害等の有無	÷1	無し			
	騒音振動対策	÷1	不要			
	舗装版厚	÷1	15cm以下			
	積込作業の有無	÷1	有り			
	費用の内訳	÷1	全ての費用			
	【補正式】 p' = p					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					

08-実施-一般-0000-当初

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

施工内訳表

施工 第0-0043号内訳表

$$1 \quad \pi_2 \quad \cong \mathcal{O}$$

機械構成比： 12.85% 勞務構成比： 81.24% 材料構成比： 5.91% 市場單價構成比： 0.00%

標準單價： 217.37

[illegible]

08-实施-一般-0000-当初

鼓運搬

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB227010

施工内訳表

施工 第0-0044号内訳表

1 π.3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4, 529

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タ代損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タ代損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	44.82%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t	軽油	14.41%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	般発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
	積込工法区分	=1	機械積込			
	DID区間の有無	=1	無し			
	運搬距離(km)(DID区間有無)	=11	41.3km以下			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right\} \times \frac{Kr}{K1r}$					
	[労務補正] $\div \left\{ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right\} \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $\div \left\{ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right\} \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $\div \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

08-実施-一般-0000-当初

鼓運搬

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表
1 π.3 当り
標準単価： 7, 231.9

機械構成比： 44.05%		労務構成比： 39.87%		材料構成比： 16.08%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 7, 231.9	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タ代損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タ代損耗費及び補修費(良好)含む)			MPM03010050 MPM93010050		
R1t	運転手(一般)	39.87%	円/人	運転手(一般)			RR0115 RR9115		
Z1t	軽油	16.08%	円/L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002		
	積算単価			積算単価			EP001		
	殻発生作業	-3	舗装版破碎						
	積込工法区分	=3	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)						
	DID区間の有無	=1	無し						
	運搬距離(km)(DID区間無)	=7	60.0km以下						
	費用の内訳	-1	全ての費用						
	【補正式】 P' = P								
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right\} \times \frac{Kr}{K1r}$								
	[労務補正] $\div \left\{ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right\} \times \frac{Rr}{R1r}$								
	[材料補正] $\div \left\{ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right\} \times \frac{Zr}{Z1r}$								
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$								

下層路盤(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB410030

施工内訳表

施工 第0-0053号内訳表

1 2 当り

機械構成比: 6.54% 労務構成比: 20.94% 材料構成比: 72.52% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,261.7

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	モータローラ「上工用」 排出ガス対策(2014年規制)フロント幅3.1m	4.52%	円/供用日	モータローラ「上工用」 排出ガス対策(2014年規制)フロント幅3.1m		MMJ0701021 MM090701021
K2t	ロードローラ「マカダム」 運転質量10~12t	0.56%	円/日	ロードローラ「マカダム」 運転質量10~12t		TLC1050002 TL091050002
K3t	タイヤローラ「普通型」 運転質量13~14t	0.56%	円/日	タイヤローラ「普通型」 運転質量13~14t		TLC1060004 TL091060004
R1t	運転手(特殊)	9.23%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R2t	普通作業員	3.36%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t	特殊作業員	3.00%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R4t	土木一般世話役	2.46%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t	クラッシャーラン 40mm	70.53%	円/式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm		TZJ2120003 TZP91200031
Z2t	軽油	1.72%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	-210		全仕上り厚(実数入力)(mm)		
	施工区分	-2		2層施工		
	材料	-3		クラッシャー C-40		
	費用の内訳	=1		全ての費用		

08-実施-一般-0000-当初

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

施工内訳表

施工 第0-0053号内訳表

$$1 \quad \pi_2 \quad \cong \mathfrak{g}$$

標準單價： 2,261.7

[illegible]

08-实施-一般-0000-当初

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用

SCB410260

施工内訳表

施工 第0-0054号内訳表

1 π2 当り

機械構成比: 1.38% 労務構成比: 10.17% 材料構成比: 88.45% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,808.7

代 表 機 器 材 規 格			構成比	単価(江川)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕舗装幅2.3~6.0m	0.88%	円/日		アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕舗装幅2.3~6.0m		TLC1210002 TL091210002
K2t	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t	0.14%	円/日		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8~20t		TLC1060004 TL091060003
K3t	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t	0.13%	円/日		ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t		TLC1050002 TL091050002
R1t	普通作業員	3.66%	円/人		普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	運転手(特殊)	2.06%	円/人		運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R3t	特殊作業員	2.03%	円/人		特殊作業員		RR0101 RR9101
R4t	土木一般世話役	0.73%	円/人		土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t	⑨密粒度アスコン(13F)	80.70%	円/式		アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		TZJ4100006 TZP91000030
Z2t	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%	円/L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TZJ4130002 TZ094130002
Z3t	軽油	0.49%	円/L		軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価		EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =40 =4	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑨密粒度アスコン(13F)				

08-実施-一般-0000-当初

SCB410260

施工内訳表

施工第0-0054号内訳表

機械構成比：1.38%

労務構成比：10.17%

材料構成比：88.45%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,808.7

代表機勞材規格		構成比	単価(注用①)	代表機勞材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
濠青材料種類 費用の内訳		-2 -1	プライムコート PK-3 全ての費用				
【補正式】 P' = P							
〔機械補正〕			$\times \left[\left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \div \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right) \times \frac{Kr}{K1r + K2r + K3r} \right]$				
〔労務補正〕			$+ \left[\left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right) \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r} \right]$				
〔材料補正〕			$\div \left[\left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \div \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t} \right) \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r + Z3r} \right]$				
〔全体調整〕			$\div \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$				

単価入力データ一覧表①

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1. 規格 2. 概要名称	単位	金額
Y4000020649	土砂等運搬		F0001	土混上 焼山	m3	
Y4000026504	コンクリート床版		FS001	支柱結合アンカー L=500mm PVC被膜 溶融亜鉛メッキ 見積単価	セット	
Y4000020703	基礎コンクリート		F0003	吸い出し防止材 ポリエステル系不織布 厚50mm 建設物価・積算資料	m2	
SCB210560	残土等処分	第0-0006号	F0002	残土処分費 地山単価 見積単価	m3	*単価置換*
SCB210560	残土等処分	第0-0006号	F0002	残土処分費 地山単価 見積単価	m3	*単価置換*
SCB225111	発泡スチロール(材料費)	第0-0009号	F0004	ED0-EPS工法認定ブロック 発泡スチロールブロック DX-24H(押出発泡 密度24) 2000×1000×500 難燃性 建設物価・積算資料	m3	*単価置換*
SCB225111	発泡スチロール(材料費)	第0-0010号	F0005	ED0-EPS工法認定ブロック 発泡スチロールブロック D-20(型内発泡 密度20) 2000×1000×500 難燃性 建設物価・積算資料	m3	*単価置換*
SCB225112	緊結金具(材料費)	第0-0011号	F0006	緊結金具 150×150 建設物価・積算資料	個	*単価置換*
VH001	壁面材料費	第0-0031号	FH001	押出成形セメント板 A50×500×1985 見積単価	枚	

単価入力データ一覧表①

上位コード	上位名称	第番号	単価コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
VH001	壁面材料費	第0-0031号	FH002	押出成形珪藻板 B50×250×1985 見積単価	枚	
VH001	壁面材料費	第0-0031号	FH003	壁面材固定金具 Zクリップ GH-20, M10ボルト・ナット共 見積単価	組	
SCB222110	フレキシッド擁壁設置	第0-0032号	T3981	フレキシッドガードレール基礎 B800×H480×L2000	個	*単価置換*
SCB210560	残土等処分	第0-0006号	F0002	残土処分費 地山単価 見積単価	m3	*単価置換*
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA001	MA合板敷角 PLY-240 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA002	3S兼用シッキベース SJBH-20A 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA003	観覧席シッキベース短 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA004	3Sバーチカル VPMS-06 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA005	3Sバーチカル VPMS-09 賃料 見積単価	個	

単価入力データ一覧表①

上位コード	上位名称	第番号	単価コード	単価名称 規格 1、規格 2、摘要名称	単位	金額
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA006	3Sパーチカル VPMS-12 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA007	3Sパーチカル VPMS-15 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA008	3Sカップリングジン CP-02 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA009	3S強化ロックビーン NLP-02(GC) 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA010	3Sホリゾンタル HL-0857赤 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA011	3Sホリゾンタル HL-0627黄 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA012	3S7°ハース BOC-0606黄 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA013	3Sブレース BOC-0609赤 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA014	3Sブレース BOC-0612 賃料 見積単価	個	

単価入力データ一覧表①

上位コード	上位名称	第番号	単価コード	単価名称 規格 1. 規格 2. 摘要名称	単位	金額
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA015	3Sフレーム BOC-1209赤 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA016	マトラスフレーム TRBM-0906赤 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA017	MA手摺柱 VPM 1065L 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA018	MA杉板 CLY-4000 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA019	MA足場板固定金具杉板用 CR-01緑 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA020	MA巾木固定金具 PLY-01 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA021	60角パイプ PIS6-30 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA022	コンボキシ 03型HPA-03 賃料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FA023	アングルバレット PA-01 賃料 見積単価	個	

単価入力データ一覧表①

上位コード	上位名称	第番号	単価コード	単価名称 規格 1、規格 2、摘要名称	単位	金額
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK001	MA合板敷角PLY-240 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK002	3S兼用ジョッキベーム SJBH-20A 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK003	観覧席ジョッキベーム短 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK004	3Sハッチカル VPMS-06 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK005	3Sハッチカル VPMS-09 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK006	3Sハッチカル VPMS-12 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK007	3Sハッチカル VPMS-15 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK008	3Sカップリングピン CP-02 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK009	3S強化コックピン NLP-02(GC) 基本料 見積単価	個	

単価入力データ一覧表①

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1. 規格 2. 摘要名称	単位	金額
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK010	3Sリゾナル HL-0857赤 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK011	3Sリゾナル HL-0627黄 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK012	3Sフレス BOC-0606黄 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK013	3Sフレス BOC-0609赤 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK014	3Sフレス BOC-0612 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK015	3Sフレス BOC-1209赤 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK016	MAトラスローム TRBM-0906赤 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK017	MA手摺柱 VPM-1065L 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK018	MA杉板 CLY-4000 基本料 見積単価	個	

単価入力データ一覧表①

上位コード	上位名称	第番号	単価コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK019	MA足場板固定金具杉板用 CR-01緑 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK020	MA山木固定金具 PLY-01 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK021	60角パイプ PTS6-30 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK022	コンボキシタ 03型HPA-03 基本料 見積単価	個	
VA001	仮設材賃貸料	第0-0048号	FAK023	アングラパレット PA-01 基本料 見積単価	個	

単価入力データ一覧表②

主 位 コード	主 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1. 規 格 2. 摘 要 名 称	単 位	金 額
SCB225120	コンクリート床版	第0-0012号	TY000140000	溶接金網 入力0円：材料費別途計上	m2	
VWB230610	場所打杭工	第0-0026号	TFJA0704402	H形鋼 発生品	t	
S0930	廃材処理費	第0-0046号	T9999001	コンクリート廃材引取料金 無筋	t	
S0930	廃材処理費	第0-0047号	T5695	アスファルト舗装廃材処理費 (投棄料)	l	


令和 8 年度

阿建緊災道第1-001号

町道黒谷線緊急自然災害防止対策工事

<数量計算書>

当 初



道路改良

道 路 土 工 数 量 調 査

種別	細別	規格	単 位	数 量	摘 要
掘削工	掘削(土砂)		m ³	163.0	
路体盛土工	路体		m ³	2.5	
路床盛土工	路床(購入土)		m ³	31.5	
法面整形工	法面整形(切土部)		m ²	39.7	
法面整形工	法面整形(盛土部)		m ²	57.6	
残土処理工	残土処理	163.0-2.5×1.11	m ³	160.2	掘削工-路体盛土工

掘削工計算書	合計数量	163.0 (m3)
設計範囲 NO.7-2.000~NO.11-18.670		

掘削工計算書				
測 点 名	III測点名	距 離 (m)	断面積 (㎡)	立 積 (m3)
No 0	-			
		6.95	1.1	7.3
No 0-6.950	IHKAI-1	13.02	1.0	12.4
No 0-19.968	IIINO.1	9.77	0.9	10.6
No 1-9.737	IHKI1-1	11.49	1.3	16.1
No 2-1.227	LKEI 2(NO.2)	18.81	1.6	37.3
No 3-0.043	IINO.3	4.16	2.1	11.4
No 3-4.200	IHKAI-2	15.85	3.1	44.4
No 4-0.049	IIINO.4	20.00	2.5	54.8
No 5-0.049	IIINO.5	20.04	3.0	41.3
No 6-0.085	IIINO.6	4.70	1.2	2.9
No 6-1.794	IHBC2	17.81	2.2	24.0
No 7-2.000	IINO.7	8.38	0.5	4.6
No 7-10.383	IISP.2	8.59	0.6	5.6
No 7-18.967	IIINO.8	19.95	0.7	14.0
No 8-18.921	IIIEC2(NO.9)	19.43	0.7	13.6
No 9-18.345	IINO.10	0.00	0.7	0.0
No 9+18.345	IINO.10	7.15	3.0	22.5
No 10-5.501	IHBC3	0.00	3.3	0.0
No 10+5.501	”	12.97	2.7	37.0
No 10+18.474	IINO.11	20.20	3.0	65.7
No 11-18.670	IINO.12	2.66	3.5	8.9
No 12-1.326	IISP.3	17.51	3.2	67.6
No 12-18.835	IINO.13	18.22	4.6	67.7
No 13-17.064	IIIEC3(NO.14)	22.93	2.9	64.9
No 14-19.985	IIIEC4(NO.15)	19.22	2.8	67.5
No 15-19.212	IINO.16	2.08	4.2	9.1
No 16-1.290	IISP.4	18.11	4.5	58.7
No 16-19.398	IIINO.17	3.11	2.0	8.4
No 17-2.512	IIEC4BC5		3.4	

[illegible]

路体盛土工計算書	合計数量	2.5 (m3)
設計範囲 NO.7(2.000~NO.10 5.501		

路体盛土工計算書					
測 点 名	旧測点名	距 離 (m)	断面積 (㎡)	立 積 (m3)	備 考
No 0	-		0.07		
		6.95		0.5	
No 0 +6.95	IEKA1-1		0.08		
		13.02		1.8	
No 0 +19.968	IFNO.1		0.19		
		9.77		1.8	
No 1 +9.737	IEKE1-1		0.18		
		11.49		2.1	
No 2 +1.227	IEKE1-2(NO.2)		0.18		
		18.81		2.3	
No 3 +0.043	IE NO.3		0.06		
		4.16		0.2	
No 3 +4.200	IEKA1-2		0.05		
		15.85		0.6	
No 4 +0.049	IE NO.4		0.03		
		20.00		1.4	
No 5 +0.049	IE NO.5		0.11		
		20.04		1.5	
No 6 +0.035	IF NO.6		0.04		
		1.70		0.1	
No 6 +1.794	IE BC2		0.04		
		17.81		1.1	
No 7 (2.000	IE NO.7	8.38	0.08	0.7	
No 7 +10.383	IE SP.2	8.59	0.08	0.4	
No 7 +18.967	IE NO.8	19.95	0.01	0.4	
No 8 +18.921	IEEC2(NO.9)	19.43	0.02	0.6	
No 9 +18.345	IE NO.10	7.15	0.03	0.4	
No 10 +5.501	IEBC3	12.97	0.06	1.1	
No 10 +18.474	IE NO.11		0.11		
		20.20		2.4	
No 11 +18.670	IE NO.12		0.13		
		2.66		0.4	
No 12 +1.326	IF SP.3		0.14		
		17.51		2.2	
No 12 +18.835	IE NO.13		0.12		
		18.22		1.5	
No 13 +17.064	IE BC3(NO.14)		0.05		
		22.93		1.9	
No 14 +19.985	IE BC4(NO.15)		0.12		
		19.22		2.8	
No 15 +19.212	IF NO.16		0.17		
		2.08		0.4	
No 16 +1.290	IE SP.4		0.20		
		18.11		3.3	
No 16 +19.398	IE NO.17		0.16		
		3.11		0.4	
No 17 +2.512	IE EC4BC5		0.11		

[illegible]

路床盛土工計算書	合計数量	31.5 (m3)
設計範囲 NO.7+2.000~NO.10+5.501		

路床盛土工計算書					
測 点 名	旧測点名	距 離 (m)	断面積 (㎡)	立 積 (m3)	備 考
No 0	-		0.0		
		6.95		0.0	
No 0 +6.95	HEKA1-1		0.0		
		13.02		0.0	
No 0 +19.968	HE NO.1		0.0		
		9.77		0.0	
No 1 +9.737	HEKE1-1		0.0		
		11.49		0.0	
No 2 +1.227	HEE1-2(NO.2)		0.0		
		18.81		5.7	
No 3 +0.043	HE NO.3		0.6		
		4.16		2.8	
No 3 +4.200	HEKA1-2		0.7		
		15.85		11.6	
No 4 +0.049	HE NO.4		0.7		
		20.00		14.9	
No 5 +0.049	HE NO.5		0.8		
		20.04		15.9	
No 6 +0.035	HE NO.6		0.8		
		1.70		1.5	
No 6 +1.794	HE BC2		0.9		
		17.81		10.7	
No 7 +2.000	HE NO.7	8.38	0.3	2.5	
No 7 +10.383	HE SP.2	8.59	0.3	2.6	
No 7 +18.967	HE NO.8	19.95	0.3	7.0	
No 8 +18.921	HEEC2(NO.9)	19.43	0.4	12.6	
No 9 +18.345	HE NO.10	7.15	0.9	6.8	
No 10 +5.501	HEBC3	12.97	1.0	13.8	
No 10 +18.474	HE NO.11		1.1		
		20.20		22.7	
No 11 +18.670	HE NO.12		1.1		
		2.66		2.4	
No 12 +1.326	HE SP.3		0.7		
		17.51		18.4	
No 12 +18.835	HE NO.13		1.4		
		18.22		16.4	
No 13 +17.064	HEBC3(NO.14)		0.4		
		22.93		9.4	
No 14 +19.985	HEBC3(NO.15)		0.4		
		19.22		9.1	
No 15 +19.212	HE NO.16		0.5		
		2.08		1.4	
No 16 +1.290	HE SP.4		0.8		
		18.11		25.7	
No 16 +19.398	HE NO.17		2.0		
		3.11		5.7	
No 17 +2.512	HEEC4BC5		1.6		

道路改良

軽量盛土工数量調査

種別	細別	規格	単位	数量	摘要
軽量盛土工	1号軽量盛土工	H=1.3~7.1m	m	97.6	
	2号軽量盛土工	H=1.4~3.3m	m	40.3	
	3号軽量盛土工	H=1.5~6.8m	m	134.4	
作業土工	床掘り		m ³	8.0	
	埋戻し		m ³	0.0	
	残土処理		m ³	8.0	

名称:

峠屋盛土工(2号)

調査

測 点	位 置	延 長 (m)	摘 要
NO. 9 + 18.345 付近 ~ NO. 11 + 18.670 付近	右	40.325	
計		40.3	

擁壁工(床掘り)計算書	合計数量	8.0 (m3)
設計範囲 NO.9+18.345~NO.11 18.670		

擁壁工(床掘り)計算書					
測 点 名	旧測点名	距 離 (m)	断面積 (㎡)	立 積 (m3)	備 考
No 2 +3.36					
		16.68	0.0	7.2	1号峰景盛土工
No 3 +0.043	IE NO.3	4.16	0.9	4.2	
No 3 +4.200	IF KA1-2	15.85	1.2	17.6	
No 4 +0.049	IE NO.4	20.00	1.1	23.1	
No 5 +0.049	IF NO.5	20.04	1.2	19.1	
No 6 +0.035	IE NO.6	1.70	0.7	1.5	
No 6 +1.794	IE BC2	17.81	1.1	16.7	
No 6 +19.599	IF NO.7	0.99	0.7	0.4	
No 7 +0.59			0.0		
No 7 +2.27	-	8.11	0.0	0.9	2号峰景盛土工
No 7 +10.383	IF SP.2	8.99	0.2	1.8	
No 7 +18.967	IF NO.8	19.95	0.2	4.0	
No 8 +18.921	IF EC2(NO.9)	19.43	0.2	4.0	
No 9 +18.345	IF NO.10	7.15	0.2	1.4	
No 10 +5.501	IF BC3	12.97	0.2	2.6	
No 10 +18.474	IE NO.11	20.20	0.2	4.0	
No 11 +18.670	IF NO.12	2.66	0.2	0.6	
No 12 +1.326	IE SP.3	17.51	0.2	3.7	
No 12 +18.835	IF NO.13	18.22	0.2	2.0	
No 13 +17.064	IF EC3(NO.14)	22.93	0.2	5.4	
No 14 +19.985	IF BC4(NO.15)	8.18	0.2	0.9	
No 15 +8.17	-		0.0		
No 15 +13.91	-	5.30	0.0	0.7	3号峰景盛土工
No 15 +19.212	IE NO.16	2.08	0.3	0.5	
No 16 +1.280	IF SP.4		0.2		

2. 輕量盛土工

• 数量集計表

[illegible]

平均断面法 数量計算書

測点	延長 L (m)	軽量盛土 (EPS DX 24H)			摘要 $V = A_m \times L$
		断面積 A (㎡)	平均 A_m (㎡)	体積 V (㎥)	
No. 7 + 3.000	--	0.31	--	--	
No. 7 + 10.383	7.597	0.31	0.310	2.36	
No. 7 + 18.967	8.833	0.50	0.405	3.58	
No. 8 + 18.921	20.533	0.50	0.500	10.27	
No. 9 + 18.345	19.473	0.91	0.705	13.73	
No. 10 + 5.501	7.156	0.90	0.905	6.48	
No. 10 + 18.474	12.820	0.91	0.905	11.60	
No. 11 + 18.670	19.930	0.90	0.905	18.04	
No. 12 + 1.326	2.624	0.91	0.905	2.37	
No. 12 + 18.835	17.393	1.84	1.375	23.92	
No. 13 + 17.064	18.229	0.31	1.075	19.60	
No. 14 + 19.985	22.716	0.31	0.310	7.04	
No. 15 + 7.404	7.299	0.31	0.310	2.26	
合 計	39.906			36.12	
$\Sigma V =$				36.1	(㎥)
※ 始終点の数量は、隣接断面の数量を準用する。					

平均断面法 数量計算書

測点	延長 L (m)	軽量盛土 (EPS D 20)			摘要 V = Am × L
		断面積 A (㎡)	平均 Am (㎡)	体積 V (㎥)	
No. 9 + 4.8付近	--	0.25	--	--	
No. 9 + 18.345	13.636	0.25	0.250	3.41	
No. 10 + 5.501	7.156	0.75	0.500	3.58	
No. 10 + 18.474	12.820	0.25	0.500	6.41	
No. 11 + 18.670	19.930	0.75	0.500	9.97	
No. 12 + 1.326	2.621	0.25	0.500	1.31	
No. 12 + 18.835	17.393	1.58	0.915	15.91	
No. 13 + 13.3付近	14.444	0.25	0.915	13.22	0.50×0.50
合 計	39.906			19.96	
Σ V =				20.0	(㎥)
※ 始点の数量は、隣接断面の数量を準用する。					

・ 繋結金具

	V (m3) × N (個/m3)				個数 N(個)
EPS DX-24H	36.1	×	2.3	—	83.0
EPS D-20	20.0	×	2.3	—	46.0
				ΣN	— 129.0
					129 個

※ 表中の個数及び合計の値は、EPS現場加工等による増加分を考慮していません。

ここに、 V : 規格別EPSブロックの数量 (m3)

N : 2.3 個/m3 (※浮力対策ブロッグ使用時は、N=1.6 個/m2)

平均断面法 数量計算書

[illegible]

3. コンクリート床版工

- 數量集計表

[illegible]

< 床版部・t=150mm >

* 形状寸法

種 別	施工延長 L (m)	平面積 A (m2)	厚 さ t (mm)	型 枠 L2 (m)		
上部コンクリート床版	39.906	90.34	0.150	39.906		
		(CAD求積)				
合 計 Σ	39.906	90.34		39.906		

※ 「コンクリート床版平面図」を参照。

* 口地材 設置寸法

	設置幅 B(m)						摘 要
	上部コンクリート 床版						
1	2.500						
2	2.500						
3	2.150						
4	2.150						
5	2.400						
6	3.450						
7	2.250						
8	2.250						
小計	4.300						
合計 ΣB =						4.300 (m)	

※ 口地材設置位置・設置層は、「コンクリート床版平面図」を参照。

・ コンクリート (24-12-25)

	ΣA (m ²)	×	t (m)		体積 V(m ³)
床版部	90.34	×	0.150	—	13.55
段差部	(別紙計算書 参照)			—	0.38
				ΣV —	13.93
					13.9 m ³

・ 型 枠

	ΣL (m)	×	t (m)		面積 A(m ²)
床版部	39.906	×	0.150	=	5.99
段差部	(別紙計算書 参照)			—	2.70
				ΣA —	8.69
					8.7 m ²

・ 鉄 筋 (D13 150×150)

鉄筋の単位質量 $W_0 = 14.000$ kg/m² (建設物価P.74参照)

	A2 (m ²)	×	W_0 (kg/m ²)	/	1,000		重量 W(t)
床版部	93.50	×	14.000	/	1,000		
						W	1.31
							1.31 t


※ 表中の面積[A2(m²)]は、下式により求めた値とする。(国土交通省土木工事積算基準 H24年度版)

$$\begin{aligned}
 A2(m^2) &= 13.55 \text{ (m}^3\text{)} [\text{コンクリート体積}] \times 69m^2 / 10m^3 \\
 &= 93.50 \text{ m}^2 \text{ (コンクリート床版 } 10m^3\text{ 当り鉄筋 } 69m^2 \text{)}
 \end{aligned}$$

・ 目地材 (t=20mm)

	ΣB (m)	×	t (m)		面積 A(m ²)
床版部	4.30	×	0.150		
				A =	0.645
					0.6 m ²

< コンクリート床版段差部 >



・ 形状・寸法

	段差高 h (m)	施工幅 B (m)	部材幅 b (m)	体 積 V (m ³)	型 枠 A (m ²)	鉄 筋 W (t)	備 考
1	0.250	1.250	0.150	0.05	0.35	0.013	上部床版
2	0.250	1.250	0.150	0.05	0.35	0.013	
3	0.250	1.250	0.150	0.05	0.35	0.013	
4	0.250	1.500	0.150	0.06	0.41	0.016	
5	0.250	1.750	0.150	0.07	0.48	0.019	
6	0.250	2.150	0.150	0.08	0.58	0.023	
7	0.250	2.150	0.150	0.08	0.58	0.023	
8	0.250	1.750	0.150	0.07	0.48	0.019	
9	0.250	1.750	0.150	0.07	0.48	0.019	
10	0.250	2.150	0.150	0.08	0.58	0.023	
合 計 Σ				0.38	2.70	0.107	

※ 体 積 $V(\text{m}^3) = h(\text{m}) \times B(\text{m}) \times b(\text{m})$

型 枠 $A(\text{m}^2) = (h(\text{m}) \times B(\text{m}) + h(\text{m}) \times b(\text{m}))$

鉄 筋 $W(\text{t}) = W_0(\text{kg/m}) \times B(\text{m}) / 1000$

・ 鉄筋質量

段差高 H (mm)	規格・径・長さ	鉄筋質量 W_c		
		(kg/10m)	(kg/m)	
E — 250 mm	SD345, D13	106.631	10.663	

※ 上記、寸法・数量は「軽量盛土工工構造図 (4)」を参照。

・ コンクリート (24-12-25)

ΣV (m3)	体積 V (m3)
0.38 (前頁 参照)	
$\Sigma V = 0.38$	0.4 m3

・ 型 枠

ΣA (m2)	面積 A (m2)
2.70 (前頁 参照)	
$\Sigma A = 2.70$	2.7 m2

・ 鉄 筋 (SD345, D13)

ΣW (t)	重量 W (t)
0.107 (前頁 参照)	
$\Sigma W = 0.107$	0.11 t

4. 基礎コンクリート工

• 数量集計表


[illegible]

< 数量集計表 >

名 称 ／ 細 別・規 格	単位	数 量				
		基 礎 コンクリート部	張 り コンクリート部			合 計
コンクリート 「 24-12-25 」	m3	5.0	—			5.0
型 枠	式 (m2)	(33.46)	—			1 (33.46)
均しコンクリート 「 18-8-25 」	m2	22.0	—			22.0
型 枠	式 (m2)	(8.0)	—			1 (8.0)
コンクリート 「 18-8-25 」	m3	—	4.1			4.1
鉄 筋 「 SD345, D13 」	t	0.11	—			0.11
基礎碎石 「 C-40, t 20cm 」	m2	22.0	—			22.0
日地材 「 t=20mm 」	m2	0.2	—			0.2
水抜きパイプ 「 VPφ100, L 850mm/箇所 」	m	17.0	—			17.0
吸水防上材 「 t=50mm, 150×150 」	枚	20	—			20

< 基礎コンクリート部 >

・断面図



※ 形状寸法

平均壁高 Hm (m)	均しコン高 H1 (m)	基礎砕石高 H2 (m)	基礎砕石・ 均しコン幅 B1 (m)	基礎コン幅 B (m)	水抜きパイプ N (箇所)	目地材 N (箇所)	施工延長 L (m)
0.419	0.100	0.200	0.550	0.300	20	2	39.906

※ 鉄筋質量 (延長 L=10.0m 当り)

名 称	規 格	鉄筋質量 Wo		
		(kg/10m)	(kg/m)	
基礎コンクリート部	SD345, D13	26.660	2.666	

※ 上記寸法は、「軽量盛土工構造図 (13)」を参照。

※ 目地材 寸法

	壁 高 h1 (m)		壁 高 h1 (m)		摘 要
1	0.400	6	0.400		
2	0.400	7	0.400		
3	0.400	8	0.400		
4	0.400	9	0.400		
5	0.400				
合 計			0.800		

(基礎コンクリート)

* 形状寸法・数量算出表

[illegible]

※ 寸法は、「壁面展開図」を参照。

- 壁面積 $A(m^2) = h(m) \times L(m)$
- 体積 $V(m^3) = A(m^2) \times B(m)$
- 平均壁高 $H(m) = (\text{基礎部 } A(m^2) + \text{段差部 } A(m^2)) \div L(m)$
 $= (15.96 (m^2) + 0.77 (m^2)) \div 39.906 (m)$
 $= 0.419 (m)$

・ コンクリート (24-12-25)

	ΣV (m3)		体積 V(m3)
基礎部	4.79 (前頁計算書より)	—	4.79
段差部	(別紙計算書 参照)	—	0.23
		V —	5.02
			5.0 m3

・ 型 枠

	ΣA (m2) × 2 (両面)		面積 A(m2)
基礎部	15.96 × 2	=	31.92
段差部	(別紙計算書 参照)	—	1.54
		A —	33.46
			33.46 m2

・ 鉄 筋 (SD345, D13)

W_o (kg/m) × Σl (m) / 1,000	重量 W(t)
2.666 × 39.906 / 1,000	
	W = 0.106
	0.11 t

・ 口地材 ($t=20\text{mm}$)

$\Sigma b1$ (m) × B (m)	面積 A(m2)
0.800 × 0.300	
	A 0.24
	0.2 m2

・ 水抜きパイプ (VP $\phi 100$, $L=850\text{mm}$ /箇所)

N (箇所) × L (m)	長さ L(m)
20 × 0.850	
	L — 17.00
	17.0 m

・ 吸出防止材 ($t=50\text{mm}$, 150×150)

N (枚)	枚数 N(枚)
20 (= 水抜きパイプ設置箇所数)	
	N = 20
	20 枚

(均しコンクリート)

・ 均しコンクリート (18-8-25)

B1 (m) × ΣL (m)	面積 A(m2)
0.550 × 39.906 A = 21.95	22.0 m2

・ 型 枠

H1 (m) × ΣL (m) × 2 (両面)	面積 A(m2)
0.100 × 39.906 × 2 A = 7.98	8.0 m2


(基礎碎石)

・ 基礎碎石 (C 40, t=20cm)

B1 (m) × ΣL (m)	面積 A(m2)
0.550 × 39.906 A = 21.95	22.0 m2

< 段差コンクリート部 >

・側面図



* 形状寸法・数量算出表

	段差高 H1 (m)	上 底 B2 (m)	下 底 B1 (m)	壁面積 A(m2/箇所)	奥行(基礎幅) D (m)	箇所数 N (箇所)	体 積 V (m3)
1	0.500	0.900	0.650	0.39	0.300	2	0.23
合 計 Σ =							0.23

※ 正面積 $A = (B2 + B1) \times H1 \div 1/2 + B2 \times 0.100m$

※ 全体正面積 $\Sigma A = V \div D = 0.23 \div 0.300$
 $= 0.77 \text{ (m2)}$

※ 上記寸法は、「軽量盛土工構造図 (13)」を参照。


・ コンクリート (24-12-25)

ΣV(m3)	体積 V(m3)
0.23 (上記、計算表より)	
V = 0.23	0.2 m3

・ 型 枠

ΣA(m2) × 2 (両面)	面積 A(m2)
0.77 × 2	
A 1.54	1.5 m2

< 張りコンクリート部 >



平均断面法 数量計算書

測 点	延 丈 L (m)	張りコンクリート			摘 要 V = Am × L
		断面積 A (m ²)	平 均 Am (m ²)	体 積 V (m ³)	
No. 7 + 3.000	==	0.10	==	==	
No. 7 + 10.383	7.597	0.10	0.100	0.76	
No. 7 + 18.967	8.833	0.11	0.105	0.93	
No. 8 + 18.921	20.533	0.10	0.105	2.16	
No. 9 + 18.315	19.473	0.11	0.105	2.04	
No. 10 + 5.501	7.156	0.11	0.110	0.79	
No. 10 + 18.174	12.820	0.10	0.105	1.35	
No. 11 + 18.670	19.930	0.10	0.100	1.99	
No. 12 + 1.326	2.621	0.10	0.100	0.26	
No. 12 + 18.835	17.393	0.11	0.105	1.83	
No. 13 + 17.064	18.229	0.09	0.100	1.82	
No. 14 + 19.985	22.716	0.09	0.090	2.04	
No. 15 + 7.404	7.299	0.10	0.095	0.69	
合 計	39.906			4.13	
ΣV =				4.1	(m ³)
※ 始終点の数量は、隣接断面の数量を準用する。					

5. 支柱工

- 数量集計表

[illegible]

< H形鋼 >

・ 部材種別毎の設置本数

材 質・形 状	木 数 N (本)		摘 要
II 150×150×7×10	20		SS400, 溶融亜鉛メッキ2種 (HDZ55)

・ 部材種別毎の数量

II形鋼延長 L (m)	単位質量 γ (kg/m)			II形鋼質量 W (t)	摘 要
87.500	31.100			2.721	
			Σ W =	2.72	t

※ 溶融亜鉛メッキは別途計上。

II形鋼質量 W II形鋼延長 × 単位質量

・ II形鋼延長集計表

II形鋼本数 Σ N (本)	II形鋼延長 Σ L (m)	支柱部 Σ L1 (m)	張入れ部 Σ L2 (m)		摘 要
			土砂部	岩 部	
20	87.500	31.500	46.810	9.190	Σ L (m) = Σ L1 (m) - Σ L2 (m)
	4.375		2.341	0.460	1本当り平均

※ 各延長は、次頁のII形鋼延長表を参照。

・ H形鋼延長表

H形鋼本数 \

20 本

H形鋼 NO	H形鋼長 L1+L2 (m)	支柱部 L1 (m)	根入れ部 L2 (m)		摘 要
			土砂部	岩 部	
1	3.500	0.700	1.910	0.890	
2	3.500	0.700	2.320	0.480	
3	3.500	0.700	2.720	0.680	
4	3.500	0.700	2.800	=	
5	3.500	0.700	2.800	=	
6	3.500	0.700	2.800	=	
7	3.500	0.700	2.800	-	
8	3.750	0.950	2.800	=	
9	3.750	0.950	2.800	=	
10	3.750	0.950	2.800	-	
11	3.750	0.950	2.800	=	
12	3.750	0.950	2.800	=	
13	3.750	0.950	2.670	0.130	
14	3.750	0.950	2.470	0.330	
15	4.000	1.200	2.280	0.520	
16	3.500	0.700	2.580	0.220	
17	3.500	0.700	2.390	0.410	
18	3.750	0.950	2.200	0.600	
19	3.750	0.950	2.000	0.800	
20	3.750	0.950	1.960	0.840	
21	3.750	0.950	2.000	0.800	
22	4.000	1.200	2.030	0.770	
23	4.000	1.200	2.070	0.730	
24	4.000	1.200	2.100	0.700	
25	4.000	1.200	2.140	0.660	
26	4.000	1.200	2.170	0.630	
27	4.250	1.450	2.200	0.600	
28	4.250	1.450	2.240	0.560	
29	4.250	1.450	2.270	0.530	
30	4.250	1.450	2.240	0.560	
31	4.500	1.700	2.200	0.600	
32	4.500	1.700	2.160	0.640	
33	4.500	1.700	2.110	0.690	
34	4.500	1.700	2.070	0.730	
小 計	22.250	8.250	10.780	3.220	

H形鋼 No	H形鋼長 L1+L2 (m)	支柱部 L1 (m)	根入れ部 L2 (m)		摘 要
			土砂部	岩 部	
35	4.750	1.950	2.030	0.770	
36	4.250	1.450	2.490	0.310	
37	4.250	1.450	2.450	0.350	
38	4.250	1.450	2.410	0.390	
39	4.250	1.450	2.370	0.430	
40	4.500	1.700	2.300	0.500	
41	4.000	1.200	2.730	0.070	
42	4.250	1.450	2.660	0.140	
43	4.250	1.450	2.590	0.210	
44	4.250	1.450	2.510	0.290	
45	4.250	1.450	2.440	0.360	
46	4.500	1.700	2.370	0.430	
47	4.500	1.700	2.300	0.500	
48	4.500	1.700	2.230	0.570	
49	4.500	1.700	2.150	0.650	
50	4.750	1.950	1.860	0.840	
51	4.250	1.450	2.270	0.530	
52	4.250	1.450	2.270	0.530	
53	4.250	1.450	2.280	0.520	
54	4.250	1.450	2.290	0.510	
55	5.000	2.200	1.790	1.010	
56	5.000	2.200	1.800	1.000	
57	5.000	2.200	1.800	1.000	
58	5.250	2.450	1.810	0.990	
59	5.250	2.450	1.810	0.990	
60	5.250	2.450	1.710	1.090	
61	5.250	2.450	1.610	1.190	
62	4.750	1.950	2.000	0.800	
63	4.250	1.450	2.390	0.410	
64	4.500	1.700	2.290	0.510	
65	4.000	1.200	2.680	0.120	
66	4.000	1.200	2.580	0.220	
67	3.500	0.700	2.800	=	
68	3.500	0.700	2.800	-	
小 計	65.250	23.250	36.030	5.970	

・ 削 孔

ΣL_2 (m)	削孔長 L(m)
46.810 + 9.190 (根入れ部 L2(m) 合計長)	
ΣL 56.000	56.0 m

・ ミルタン (削孔径 $\phi 250$)

$\pi \times D^2 / 4 \times \Sigma L_2$ (m)	体積 V(m ³)
$3.141 \times 0.250^2 / 4 \times 56.000$	
ΣV 2.75	2.8 m ³

※ 削孔径 D = 0.250 m

6. 壁面工

• 数量集計表

[illegible]

< 押出成形セメント板 >

・ 押出成形セメント板

名 称	材 質 ・ 形 状 L × H × t (mm)	数 量 N (枚)	単位面積 A (m2/枚)		面 積 A (m2)
A	1985 × 500 × 50	38	0.993		37.73
B	1985 × 250 × 50	9	0.496		4.46
C	2292 × 250 × 50	1	0.573		0.57
D	2292 × 250 × 50	1	0.573		0.57
合 計		47			42.19

※ 上記数量・設置位置等は、「壁面展開図」を参照。

A (m2)	面積 A(m2)
42.19	
A = 42.19	42.2 m2

< 副資材 >

- ・ 壁面材固定金具 (Zクリップ 6H-20, M10ボルト・ナット共)

ΣN (枚)	×	倍数	個数 N(個)
47	×	4 (壁面材1枚当たり 4個)	
$N =$			188 個

- ・ 振止パッキン (2×30×50)

ΣN (枚)	×	倍数	個数 N(個)
47	×	2 (壁面材1枚当たり 2個)	
$N =$			94 個

- ・ 底パッキン (15×50×1000)

L (m)	/	1.0 m	本数 N(本)
39.906	/	1.0	
$N =$			40 本

※ 基礎コンクリート施工延長 $L = 39.906$ m

- ・ クッション材 (発泡ポリエチレン, 20×20×100)

ΣN (枚)	×	倍数	個数 N(個)
47	×	4 (壁面材1枚当たり 4個)	
$N =$			188 個

< 天端プレート >

- ・ 天端プレート $W_0 = 7,850 \text{ kg/m}^3$

名 称	材 質・形 状	数 量 N (枚)	単位質量 γ (kg/枚)	質 量 W (t)
天端プレート	SS400, 溶融亜鉛メッキ2種 (HDZ55)			
	PL- 150 × 9 × 150	20	1.590	0.03
	(N(枚) = H形鋼本数)			

- ・ 普通ボルト

名 称	材 質・形 状			数 量 N (個)
天端プレート止めボルト	SS400, 溶融亜鉛メッキ2種 (HDZ55)			
	B.N.M10×30			40
	(天端プレート1枚当り2個)			

< 天端目隠プレート >

・ 天端目隠プレート $\gamma_g = 7,850 \text{ kg/m}^3$

名 称	材 質 ・ 形 状 PL- B × t × L		数 量 N (枚)	単位質量 γ (kg/枚)	質 量 W (.)
	SS400, 溶融亜鉛メッキ2種 (IMZ15)				
TP1	PL 340 × 4.5 × 1985		15	23.841	0.36
TP2	PL- 340 × 4.5 × 1900		5	22.820	0.11
TP3	PL- 340 × 4.5 × 2292		÷	27.528	0.03
TP4	PL- 340 × 4.5 × 2292		÷	27.528	0.03
合 計			20	$\Sigma W =$	0.47

< 段差プレート >

・ 段差プレート (1) $\gamma_p = 7,850 \text{ kg/m}^3$

名 称	材 質・形 状	数 量 N (枚)	単位質量 γ (kg/枚)	質 量 W ()
段差プレート (1)	SS400, 溶融亜鉛メッキ2種 (HDZ45)			
段差高 H=250mm	PL 235.5 × 4.5 × 410	5	3.411	0.017
合 計		5		0.017

・ 段差プレート (2) $\gamma_p = 7,850 \text{ kg/m}^3$

名 称	材 質・形 状	数 量 N (枚)	単位質量 γ (kg/枚)	質 量 W ()
段差プレート (2)	SS400, 溶融亜鉛メッキ2種 (HDZ45)			
段差高 H=250mm	PL 80 × 4.5 × 350	5	0.989	0.005
合 計		5		0.005

・ 普通ボルト


名 称	材 質・形 状			数 量 N (個)
ボルトナット	段差プレート止ボルト・SS400, 溶融亜鉛メッキ2種 (HDZ35)			
	B. N. M10×30			5
	(段差プレート (1) 1箇所当り1個)			

7. 防護柵基礎工

• 数量集計表

[illegible]

< 防護柵基礎工 >



* 形状寸法

平均壁高 Hm (m)	底版幅 B (m)	防護柵基礎 L (m)	調整コン L (m)				
0.322	0.900	64.342	39.906				
		NO.7+2.000~ NO.10 E.501	NO.9+18.3+5~ NO.11 18.670				

※ 平均壁高 (Hm) は軽量盛上工展開図からCADで求積を行った壁面積を防護柵基礎工の延長で除したものとする。 (「軽量盛上工構造図(14)」を参照。)

Hm = 壁面積 / 延長

= 12.867 / 39.906 = 0.322 m

(展開区求積)

* 目地材

規 格	箇所数 N (箇所)			摘 要
φ=10mm	4			

- ・ 防護柵基礎 (プレキャストGr基礎)

L (m)	延長 L(m)
64.342	64.3 m
L = 64.34	

- ・ 上部調整コンクリート (18-8-40)

A (m2) × B (m)	体積 V(m3)
12.867 × 0.900	11.6 m3
V = 11.58	

- ・ 型 枠

A (m2) × 2 (両面)	面積 A(m2)
12.867 × 2	25.7 m2
A = 25.73	

- ・ 目地材 (t=10mm)

Hm (m) × B (m) × N (箇所)	面積 A(m2)
0.322 × 0.900 × 4	1.2 m2
A = 1.16	

8. 裹边碎石工

- 数量集計表

[illegible]

平均断面法 数量計算書

測点	延長 L (m)	裏込砕石（盛上高6.0m以下）			摘要
		断面積 A (㎡)	平均 Am (㎡)	体積 V (㎥)	
No. 7 + 3.000	--	0.09	--	--	
No. 7 + 10.383	7.597	0.09	0.090	0.68	
No. 7 + 18.967	8.833	0.21	0.150	1.23	
No. 8 + 18.921	20.533	0.21	0.210	4.31	
No. 9 + 18.345	19.473	0.40	0.305	5.94	
No. 10 + 5.501	7.156	0.45	0.425	3.04	
No. 10 + 18.474	12.820	0.40	0.425	5.45	
No. 11 + 18.670	19.930	0.45	0.425	8.47	
No. 12 + 1.326	2.624	0.40	0.425	1.11	
No. 12 + 18.835	17.393	0.75	0.575	10.00	
No. 13 + 17.064	18.229	0.09	0.420	7.66	
No. 14 + 19.985	22.716	0.09	0.090	2.04	
No. 15 + 7.404	7.299	0.09	0.090	0.66	
合　計	39.906			16.96	
$\Sigma V =$				17.0	(㎥)
※ 始終点の数量は、隣接断面の数量を準用する。					

道路改良

排水構造物工数量調査

種別	細別	規格	単位	数量	摘要
側溝工	U型側溝	PU3-300A	m	63.5	
		PU3-300A(横断用)	m	5.6	
集水樹王	集水樹	遠心ボックスカルバート φ600	m	6.0	
		M1-B600×L600-H600	箇所	1.0	
		M1-B800×L1000-H1300	箇所	1.0	
作業土工	床掘り		m ³	38.2	
	埋戻し		m ³	19.0	
	残土処分	38.2-19.0*1.11	m ³	17.1	

作業土工

		床掘 (m ³)	埋戻 (m ³)	摘要
側溝工, 管渠工	左側	38.2	19.0	
	遠心ボックスカルバート (φ 600)	2.4	0.8	
集水桝工	M1=B600×L600-H600	3.5	2.7	
	M1=B800×L1000-H1300	19.0	16.0	
合 計		38.2	19.0	

排水構造物工(床掘り)計算書	合計数量	38.2 (m3)
設計範囲 NO.7+2.000~NO.10+5.501		

排水構造物工(床掘り)計算書					
測 点 名	旧測点名	距 離 (m)	断面積 (㎡)	立 積 (m3)	備 考
No 0	-				
No 0 +6.95	旧KA1-1	6.95	0.6	3.3	
No 0 +19.968	旧NO.1	13.02	0.4	4.4	
No 1 +9.737	旧KE1-1	9.77	0.3	4.0	
No 2 +1.227	旧KE1-2(NO.2)	11.49	0.5	5.9	
No 3 +0.043	旧NO.3	18.87	0.5	9.6	
No 3 +4.200	旧KA1-2	4.16	0.5	2.1	
No 4 +0.049	旧NO.4	15.85	0.5	7.8	
No 5 +0.049	旧NO.5	20.00	0.5	8.6	
No 6 +0.085	旧NO.6	20.04	0.4	9.7	
No 6 +1.794	旧BC2	1.70	0.6	1.0	
No 7 +2.000	旧NO.7	17.87	0.6	10.4	
No 7 +10.383	旧SP.2	8.38	0.6	5.0	
No 7 +18.967	旧NO.8	8.59	0.6	5.2	
No 8 +18.921	旧EC2(NO.9)	19.95	0.6	12.0	
No 9 +18.345	旧NO.10	19.43	0.6	11.7	
No 10 -5.501	旧BC3	7.15	0.6	4.3	
No 10 -18.471	旧NO.11	12.97	0.6	7.4	
No 11 -18.670	旧NO.12	20.20	0.5	9.9	
No 12 -1.326	旧SP.3	2.66	0.5	1.3	
No 12 -18.835	旧NO.13	17.57	0.5	9.2	
No 13 -17.064	旧EC3(NO.14)	18.22	0.6	10.3	
No 14 -19.985	旧BC4(NO.15)	22.93	0.6	11.9	
No 15 -19.212	旧NO.16	19.22	0.5	9.9	
No 16 -1.290	旧SP.4	2.08	0.6	1.2	
No 16 -19.398	旧NO.17	18.17	0.6	10.4	
No 17 -2.512	旧EC4BC5	3.17	0.6	1.8	
			0.6		

排水構造物工(埋戻し)計算書	合計数量	19.0 (m3)
設計範囲 NO.7+2.000~NO.10+5.501		

排水構造物工(埋戻し)計算書					
測 点 名	旧測点名	距 離 (m)	断面積 (㎡)	立 積 (m3)	備 考
No 0	-				
No 0 +6.95	旧KA1-1	6.95	0.3	2.1	
No 0 +19.968	旧NO.1	13.02	0.3	3.6	
No 1 +9.737	旧KE1-1	9.77	0.3	2.6	
No 2 +1.227	旧KE1-2(NO.2)	11.49	0.3	3.2	
No 3 +0.043	旧NO.3	18.87	0.3	5.4	
No 3 +4.200	旧KA1-2	4.16	0.3	1.2	
No 4 +0.049	旧NO.4	15.85	0.3	4.7	
No 5 +0.049	旧NO.5	20.00	0.3	5.7	
No 6 +0.085	旧NO.6	20.04	0.3	5.7	
No 6 +1.794	旧BC2	1.70	0.3	0.6	
No 7 +2.000	旧NO.7	17.87	0.3	5.3	
No 7 +10.383	旧SP.2	8.38	0.3	2.5	
No 7 +18.967	旧NO.8	8.59	0.3	2.6	
No 8 +18.921	旧EC2(NO.9)	19.95	0.3	6.0	
No 9 +18.345	旧NO.10	19.43	0.3	5.8	
No 10 -5.501	旧BC3	7.15	0.3	2.1	
No 10 -18.471	旧NO.11	12.97	0.3	3.7	
No 11 -18.670	旧NO.12	20.20	0.3	5.6	
No 12 -1.326	旧SP.3	2.66	0.3	0.7	
No 12 -18.835	旧NO.13	17.57	0.3	4.9	
No 13 -17.064	旧EC3(NO.14)	18.22	0.3	5.4	
No 14 -19.985	旧BC4(NO.15)	22.93	0.3	6.4	
No 15 -19.212	旧NO.16	19.22	0.3	5.3	
No 16 -1.290	旧SP.4	2.08	0.3	0.6	
No 16 -19.398	旧NO.17	18.17	0.3	5.6	
No 17 -2.512	旧EC4BC5	3.17	0.3	1.0	
			0.3		


名称:

U型側溝 (PC3-300A)

調書

測 点	位 置	延 長 (m)	摘 要
NO. 7 2.0 付近 ~ NO. 10 + 5.501 付近	左	63.501	測点間延長
NO. 11 - 0.9 付近	#	0.9	
NO. 11 + 1.4 付近 ~ NO. 11 + 18.67 付近	#	17.27	
NO. 18 - 15.7 付近 ~ NO. 23 付近	#	80.2	
計		63.501	

名 称:	U 型 側 溝 (PU3 300A)
延 長:	63.501 m



細 目	形状寸法	単位数量 (10m当り)	単 位	数 量	摘 要
基礎クラッシャー	t=10cm	5.60	m ²	35.56	
敷モルタル		0.11	m ³	0.70	
側 溝		5.0	個	32	L=2.00m
コンクリート蓋		18.0	枚	115	PC4
グレーチング蓋		1.0	枚	6	SG2

道路改良


構造物撤去工数量調査

種別	細別	規格	単位	数量	摘要
構造物取壊し工	防護柵撤去工	Gr=C3-2B	m	17.80	
		Ge=C3-2B	m	92.00	
	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m ³	3.30	
		鉄筋構造物	m ³	24.3	
	コンクリート殻処分	3.3×2.35t/m3	t	7.76	
	舗装版取壊し	アスファルト舗装版	m ²	279.10	t=4cm(推定厚)
	舗装版切断	アスファルト舗装版	m	8.40	t=4cm(推定厚)
	アスファルト殻処分	279.10×0.04	m3	11.16	
	"	11.16×2.35t/m3	t	26.23	

構造物取壊工事

細 別	規 格	計 算 式	数 量	単位
コンクリート構造物 取壊し(無筋)	I型側溝	②NO.7+2付近～NO.9+10付近(左) L = 47.2 ③NO.21+104付近～NO.23+7.636付近(左) L = 0.0 ΣL= 47.20 V = 0.07 × 47.2 = 3.30	3.3	m ³
	集水溝	500×700-1000(推定)	0.3	m ³
	既設ブロック積天端部	④NO.5+16.0付近～NO.6+11.0付近(右) V = 0.07 × 12.0 = 0.84	0.8	m ³
			0.8	m ³
	コンクリート	⑤NO.10+19.0付近(右) V = 3.00 × 1.0 = 3.00	3.0	m ³
合計			3.3	m ³

細 別	規 格	計 算 式	数 量 単位
舗装版取壊し	アスファルト舗装版 t=4cm(推定厚)	$A = 279.10$	279.1
			計 <u>279.1</u> m ²
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=4cm(推定厚)	40.0 付添 L=8.4	
			計 <u>8.4</u> m



舗装版取壊し アスファルト舗装 $t=4\text{cm}$ (推定) $A=279.1\text{m}^2$

7. コンクリート $1\text{m} \times 3\text{m}$ 撤去 $N=1$ 基

2. L型側溝500撤去 $L=47.2\text{m}$

BC4
NO. 10+6.862

SP4
NO. 11+8.492

舗装

舗 装 工 数 量 調 査

種別	細別	規格	単 位	数 量	摘 要
アスファルト舗装工	車 道				
	表 層	⑨密粒度アスコン(13F) t=4cm	m ²	372.5	
	路 盤	クラッシャーラン(40) t= 21cm	m ²	317.7	

舗装工(表層⑨)計算書	合計数量	372.5 (m ²)
設計範囲 NO.7(2.000~NO.10 5.501		

舗装工(表層⑨)計算書					
測 点 名	旧測点名	距 離 (m)	幅・長さ (m)	面 積 (m ²)	備 考
No 0	-		5.00		
		6.95		37.3	
No 0 +6.95	IEKA1-1		5.73		
		13.02		73.8	
No 0 +19.968	IFNO.1		5.60		
		9.77		59.7	
No 1 +9.737	IEKE1-1		6.63		
		11.49		78.3	
No 2 +1.227	IEKE1-2(NO.2)		7.00		
		18.81		121.0	
No 3 +0.043	IE NO.3		5.87		
		4.16		24.3	
No 3 +4.200	IEKA1-2		5.81		
		15.85		90.5	
No 4 +0.049	IE NO.4		5.61		
		20.00		114.6	
No 5 +0.049	IE NO.5		5.85		
		20.04		119.3	
No 6 +0.035	IF NO.6		6.06		
		1.70		10.1	
No 6 +1.794	IE BC2		6.22		
		17.81		114.2	
No 7 (2.000	IE NO.7	8.38	6.60	54.0	
No 7 +10.383	IE SP.2	8.59	6.27	52.1	
No 7 +18.967	IE NO.8	19.95	5.85	112.7	
No 8 +18.921	IEEC2(NO.9)	19.43	5.45	110.9	
No 9 +18.345	IE NO.10	7.15	5.96	42.8	
No 10 +5.501	IEBC3	12.97	6.00	77.1	
No 10 +18.474	IE NO.11		5.89		
		20.20		119.7	
No 11 +18.670	IE NO.12		5.96		
		2.66		16.0	
No 12 +1.326	IF SP.3		6.07		
		17.51		109.1	
No 12 +18.835	IE NO.13		6.39		
		18.22		113.3	
No 13 +17.064	IE BC3(NO.14)		6.05		
		22.93		135.6	
No 14 +19.985	IE BC3(NO.15)		5.78		
		19.22		120.1	
No 15 +19.212	IF NO.16		6.72		
		2.08		14.3	
No 16 +1.290	IE SP.4		6.99		
		18.11		123.1	
No 16 +19.398	IE NO.17		7.71		
		3.11		23.7	
No 17 +2.512	IE EC4BC5		7.56		

舗装工(路盤)計算書	合計数量	317.7 (m ²)
設計範囲 NO.7(2.000~NO.10 5.501		

舗装工(路盤)計算書					
測 点 名	旧測点名	距 離 (m)	幅・長さ (m)	面 積 (m ²)	備 考
No 0	-		5.10		
		6.95	5.10	35.4	
No 0 +6.95	IEKA1=1	13.02	5.10	66.4	
No 0 +19.968	IFNO.1	9.77	5.10	49.8	
No 1 +9.737	IEKE1=1	11.49	5.00	57.5	
No 2 +1.227	IEKE1=2(NO.2)	18.81	5.00	94.1	
No 3 +0.043	IFNO.3	4.16	5.00	20.8	
No 3 +4.200	IEKA1=2	15.85	5.00	79.3	
No 4 +0.049	IFNO.4	20.00	5.00	100.0	
No 5 +0.049	IFNO.5	20.04	5.00	100.2	
No 6 +0.035	IFNO.6	1.70	5.00	8.5	
No 6 +1.794	IFBC2	17.81	5.00	89.0	
No 7 (2.000	IFNO.7	8.38	5.00	41.9	
No 7 +10.383	IFSP.2	8.59	5.00	43.0	
No 7 +18.967	IFNO.8	19.95	5.00	99.8	
No 8 +18.921	IFEC2(NO.9)	19.43	5.00	97.2	
No 9 +18.345	IFNO.10	7.15	5.00	35.8	
No 10 +5.501	IFBC3	12.97	5.00	64.9	
No 10 +18.474	IFNO.11	20.20	5.00	101.0	
No 11 +18.670	IFNO.12	2.66	5.00	13.3	
No 12 +1.326	IFSP.3	17.51	5.00	87.5	
No 12 +18.835	IFNO.13	18.22	5.00	91.1	
No 13 +17.064	IFBC3(NO.14)	22.93	5.00	114.7	
No 14 +19.985	IFBC3(NO.15)	19.22	5.00	96.1	
No 15 +19.212	IFNO.16	2.08	5.00	10.4	
No 16 +1.290	IFSP.4	18.11	5.00	90.5	
No 16 +19.398	IFNO.17	3.11	5.00	15.6	
No 17 +2.512	IFEC4BC5		5.00		

[illegible]

舗装

区画線工数量調査

種別	細別	規格	単位	数量	摘要
区画線工	溶融式区画線	車道外側線 W=0.15尖線	m	127.0	

区画線工

種 別	規 格	計 算 式	数 量	単位
溶融式区画線	市道外側線	NO.7(2.000付近)～NO.10(5.501付近)(左)	－	63.501
	W-0.15実線	NO.7(2.000付近)～NO.10(5.501付近)(右)	－	63.501
		計	127.002	127.0 m

舗装

防 護 柵 工 数 量 調 書

種別	細別	規格	単位	数量	摘要
路側防護柵工	ガードレール	Gr-C3-2B	m	45.6	
		Gr-C3-2B	m	64.3	
防護柵基礎工	プレキャスト防護柵基礎	C種用	m	423.2	

名称:

ガードレール (Gr C3 2B)

調査

測 点	位 置	延 長 (m)	摘 要
NO. 7 - 2.0 付近 ~ NO. 10 + 5.501 付近	右	64.342	軽量壁工展用図より
NO. 11 - 1.2 付近 ~ NO. 11 + 18.67 付近	#	17.47	
計		64.342	

数量計算表 No. 1

名 称	← 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
※ 本工事費 ※						
道路改良						
道路土工						
掘削工						
掘削						
掘削						
路体盛土工	160	m ³	数量計算書 P. 2 163.0m ³		m ³	
路体(薬剤)盛土						
路体(炭泥)盛土						
路体(炭泥)盛土	3	m ³	数量計算書 P. 2 2.5m ³		m ³	
路床盛土工						
路床盛土						
路床盛土						
路床盛土	30	m ³	数量計算書 P. 2 31.5m ³		m ³	
土砂等運搬						
土砂等運搬						
土砂等運搬	30	m ³	数量計算書 P. 2 31.5*1.11 34.965m ³		m ³	
砂土 焼土						
砂土 焼土	30	m ³	同上		m ³	
炭土処理工						

数 量 計 算 表 No. 2

名 称	← 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
上砂等運搬						
上砂等運搬	160	m ³	数量計算書 P. 2 160.2m ³		m ³	
残土等処分						
残土等処分	160	m ³	同上		m ³	
軽量盛土工						
作業土工						
床掘り						
床掘り	8	m ³	数量計算書 P. 9 8.0m ³		m ³	
上砂等運搬						
上砂等運搬	8	m ³	数量計算書 P. 9 8.0m ³		m ³	
残土等処分						
残土等処分	8	m ³	同上		m ³	
軽量盛土工						
軽量盛土						
発泡スチロール設置	56	m ³	数量計算書 P. 13 36.1-20.0=56.1m ³		m ³	
発泡スチロール(材料費)	38	m ³	数量計算書 P. 13 36.1*1.04ロス率 =37.5m ³		m ³	
発泡スチロール(材料費)	21	m ³	数量計算書 P. 13 20.0*1.04ロス率 =20.8m ³		m ³	

数量計算表 No. 3

名 称	← 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
緊結金具(材料費)	129	個	数量計算書 P. 13 129個		個	
コンクリート床版						
コンクリート床版	14	m3	数量計算書 P. 18 13.9m3		m3	
支保結合アース L=500mm PVC被膜 溶融亜鉛メッキ 片積単価	20	メートル	見積より N-20メートル		メートル	
鉄筋金網(SD29E) D13×100×250	1.31	t	数量計算書 P. 18 1.31t		t	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	0.11	t	数量計算書 P. 18 0.11×1.03ロス率 0.1133t		t	
基礎コンクリート						
コンクリート	5	m3	数量計算書 P. 23 5.0m3		m3	
型枠	33	m2	数量計算書 P. 23 33.16m2		m2	
型枠コンクリート(鉄筋・無筋構造物)	2	m3	数量計算書 P. 23 2.2m3		m3	
型枠	8	m2	数量計算書 P. 23 8.0m2		m2	
コンクリート打設工	41	m2	数量計算書 P. 23 4.1/0.1=41m2		m2	
養生工	41	m2	数量計算書 P. 23 4.1/0.1=41m2		m2	
型枠工	4	m2	数量計算書 P. 30 39.9÷0.1=39.9m2		m2	
鉄筋加工・組立	0.11	t	数量計算書 P. 23 0.11t		t	
基礎砕石	22	m2	数量計算書 P. 23 22.0m2		m2	

数量計算表 No. 4

名 称	← 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
H 地板	0.2	m ²	数量計算書 P. 23 0.2m ²		m ²	
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-100	17	m	数量計算書 P. 23 17.0m		m	
吸い出し防止材 竹繊維糸不織布 厚50mm 建設物 底・積算資料	0.5	m ²	数量計算書 P. 23 0.15*0.15*20=0.45m ²		m ²	
支柱						
やぐら設置・撤去	1	回	数量計算書 P. 31 1回		回	
揚子抵抗工 【積算基準準用】	20	本	数量計算書 P. 31 20本		本	
現場発生品及び受給品積込・荷卸	2.72	t	数量計算書 P. 31 2.72t		t	
現場発生品及び受給品運搬	2.72	t	数量計算書 P. 31 2.72t		t	
壁面材						
壁面材設置	42	m ²	数量計算書 P. 37 42.2m ²		m ²	
壁面材料費 2号砕石盛土R100-FPS工法 見積歩 掛	1	式	数量計算書 P. 37 1式		式	
防護柵基礎						
ブレース補強設置 【積算基準準用】	64	m	数量計算書 P. 43 64.3m		m	
上部鉄筋コンクリート						
均しコンクリート (鉄筋・無筋構造物)	12	m ³	数量計算書 P. 43 11.6m ³		m ³	
型枠	26	m ²	数量計算書 P. 43 25.7m ²		m ²	

数量計算表 No.5

名 称	← 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
H 地板			数量計算書 P. 43			
	1	m ²	1.2m ²		m ²	
裏込砕石						
裏込砕石(軽量盛土)			数量計算書 P. 46			
	17	m ³	17.0m ³		m ³	
排水構造移工						
作業土工						
床掘り						
床掘り			数量計算書 P. 43			
	40	m ³	38.2m ³		m ³	
埋戻し						
埋戻し			数量計算書 P. 43			
	20	m ³	19.0m ³		m ³	
1:砂等速搬						
1:砂等速搬			数量計算書 P. 48			
	20	m ³	17.1m ³		m ³	
覆土等処分						
	20	m ³	同上		m ³	
側溝工						
7 レース型側溝						
コンクリート型側溝(標準設計) PC3型 300A 300×300×2000			数量計算書 P. 48			
	64	m	63.5m		m	
コンクリート蓋版据付(標準設計) PC4型 3種300 4.2×9.3×50			数量計算書 P. 55			
	115	枚	63.5×1.8=114.3枚 ÷115枚		枚	

数量計算表 No. 6

名 称	← 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
サレヤカ 蓋版据付(標準設計) SC2型 300 市道用	6	枚	数量計算書 P. 55 63.5*0.1 6.35 ±6枚		枚	
構造物除去工						
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊						
構造物とりこわし	3	m3	数量計算書 P. 56 3.30m3		m3	
舗装版破砕						
舗装版破砕	280	m2	数量計算書 P. 56 279.10m2		m2	
運搬処理工						
敷運搬						
敷運搬						
敷運搬	3	m3	数量計算書 P. 56 3.30m3		m3	
敷運搬						
敷処分	11	m3	数量計算書 P. 56 11.16m3		m3	
腐材処理費 コンクリート破砕材(無筋)	8	t	数量計算書 P. 56 7.76t		t	
腐材処理費 アスファルト舗装材	26	t	数量計算書 P. 56 26.23t		t	
仮設工						
工事用作業床						

数量計算表 No. 7

名 称	← 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
作業末						
仮設材賃貸料 お・ひがし構台X09 18,345~X01 1-18,670 見積供月日数 93日		1 式	見積より		式	
マルチアングル工法 P906×906 P付1200mm 構台設置・ 撤去 1 見積歩掛	400	空m3	400.7空m3 見積より		空m3	
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員B						
舗装	180	人日	日数算定		人日	
舗装工						
アスファルト舗装工						
下層路盤(車・路)						
下層路盤(車道・路肩部)	318	m2	数量計算書 P.60 317.7m2		m2	
表層(土・路)						
表層(土道・路肩部)	373	m2	数量計算書 P.60 372.5m2		m2	
防護柵工						
路側防護柵工						
カーブレール						

数 量 計 算 表 No. 8

名 称	≡ 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
防護柵設置工(ガードレール設置工)						
	64	m	数量計算書 P. 67 64.3m		m	
区画線工						
区画線工						
溶融式区画線						
区画線設置						
	130	m	数量計算書 P. 65 127.0m		m	
仮設材運搬費						
仮設材等の運搬 【往路】						
	27.1	t	見積より 27.079t		t	
仮設材等の運搬 【復路】						
	27.1	t	同上		t	
仮設材等の積込み取卸し費						
	27.1	t	同上		t	

單価根拠一覽表

[illegible]

單価根拠一覽表

[illegible]

単価根拠一覧表

単価コード	名称	規格1	規格2	摘要	単位	単価表 7月号付録	特別単価 調査	建設物価 7月号	経費資料 7月号	平均	その他	見積	決定単価	備考
FAK011	3Sホリゾンタル HL-0827黄	基本料			個							○	○	
FAK012	3Sプレーズ BOC-0806黄	基本料			個							○	○	
FAK013	3Sプレーズ BOC-0809赤	基本料			個							○	○	
FAK014	3Sプレーズ BOC-0612	基本料			個							○	○	
FAK015	3Sプレーズ BOC-1209赤	基本料			個							○	○	
FAK016	MAトラスビーム TRBM-0906赤	基本料			個							○	○	
FAK017	MA手摺柱 VPM-10E5L	基本料			個							○	○	
FAK018	MA杉板 CLY-4000	基本料			個							○	○	
FAK019	MA足場板固定金具杉板用 GR-01緑	基本料			個							○	○	
FAK020	MA巾木固定金具 PLY-01	基本料			個							○	○	
FAK021	60角パイプ PIS6-30	基本料			個							○	○	
FAK022	コンキシー D3型HPA-03	基本料			個							○	○	
FAK023	アングルバレット PA-01	基本料			個							○	○	
FH003	壁面材固定金具	Zクリップ3H-20.M10ボルト・ナット 共			組							○	○	
FS001	支柱結合アンカー	L=500mmr PVC被膜 溶融亜 鉛メッキ			セット							○	○	

【留意事項】

(1)本単価表は、公共事業の工事費の積算に用いるため、新潟県が独自の調査に基づき定めた材料単価を記載したものであり、個々の契約における単価を拘束するものではありません。

(2) 特別単価調査欄に「○」と表示した負荷は、特別単価調査資料を表わしています。

(3) 特別単価調査資料は、発注者側が積算に使用している本工事の工事工種限定の参考値であり、応札の意思のある者にのみ提示するため、応札者にパスワードを周知した資料を入札情報サービスに掲載するか、入札書提出期限の前日までに申し出により窓口交付することとします。

見積資材及び特別単価調査資材 単価一覧表(提示用)

単価コード	名称	規格1	規格2	摘要	単位	決定単価	備考
F0002	残土処分費	地山単価			m3	1,440	見積り
FH001	押出成形セメント板	A30×500×1985			枚	12,560	見積り
FH002	押出成形セメント板	B50×250×1985			枚	14,560	見積り
FA001	MA合板敷角 PLY-240	賃料			個	0.6	見積り
FA002	3S兼用ジャッキベース SJBH-20A	賃料			個	6	見積り
FA003	観覧席ジャッキベース短	賃料			個	6	見積り
FA004	3Sバーチカル VPMS-06	賃料			個	3	見積り
FA005	3Sバーチカル VPMS-09	賃料			個	4	見積り
FA006	3Sバーチカル VPMS-12	賃料			個	5	見積り
FA007	3Sバーチカル VPMS-15	賃料			個	6	見積り
FA008	3Sカップリングピン CP-02	賃料			個	3	見積り
FA009	3S強化ロックピン NLP-02(GC)	賃料			個	1	見積り
FA010	3Sホリゾンタル HL-0857赤	賃料			個	5	見積り
FA011	3Sホリゾンタル HL-0627黄	賃料			個	4	見積り
FA012	3Sフレース BOG-0606黄	賃料			個	6.4	見積り
FA013	3Sフレース BOG-0609赤	賃料			個	6.4	見積り
FA014	3Sフレース BOG-0612	賃料			個	6.4	見積り
FA015	3Sフレース BOG-1209赤	賃料			個	7	見積り
FA016	MAトラスビーム TRBM-0906赤	賃料			個	6.2	見積り
FA017	MA手摺柱 VPM-1065L	賃料			個	21.4	見積り
FA018	MA杉板 CLY-4000	賃料			個	16	見積り
FA019	MA足場板固定金具杉板用 CR-01 緑	賃料			個	1.2	見積り

見積資材及び特別単価調査資材 単価一覧表(提示用)

単価コード	名称	規格1	規格2	摘要	単位	決定単価	備考
FA020	MA巾木固定金具 PLY-01	賃料			個	1.2	見積り
FA021	60角パイプ PIS6-30	賃料			個	1.7	見積り
FA022	コンボキシ 03型HPA-03	賃料			個	149	見積り
FA023	アングルバレット PA-01	賃料			個	9	見積り
FAK001	MA合板敷角PLY-240	基本料			個	35	見積り
FAK002	3S兼用ジャッキベース SJBH-20A	基本料			個	198	見積り
FAK003	観覧席ジャッキベース短	基本料			個	200	見積り
FAK004	3Sバーチカル VPMS-06	基本料			個	88	見積り
FAK005	3Sバーチカル VPMS-09	基本料			個	132	見積り
FAK006	3Sバーチカル VPMS-12	基本料			個	176	見積り
FAK007	3Sバーチカル VPMS-15	基本料			個	220	見積り
FAK008	3Sカップリングピン CP-02	基本料			個	22	見積り
FAK009	3S強化ロックピン NLP-02(GC)	基本料			個	22	見積り
FAK010	3Sホリゾンタル HL-0857赤	基本料			個	110	見積り
FAK011	3Sホリゾンタル HL-0627黄	基本料			個	88	見積り
FAK012	3Sフレース BOC-0606黄	基本料			個	132	見積り
FAK013	3Sフレース BOC-0609赤	基本料			個	132	見積り
FAK014	3Sフレース BOC-0612	基本料			個	132	見積り
FAK015	3Sフレース BOC-1209赤	基本料			個	132	見積り
FAK016	MAトラスビーム TRBM-0906赤	基本料			個	180	見積り
FAK017	MA手摺柱 VPM-1065L	基本料			個	320	見積り
FAK018	MA杉板 CLY-4000	基本料			個	660	見積り

見積資材及び特別単価調査資材 単価一覧表(提示用)

単価コード	名称	規格1	規格2	摘要	単位	決定単価	備考
FAK019	MA足場板固定金具杉板用 CR-01 緑	基本料			個	22	見積り
FAK020	MA巾木固定金具 PLY-01	基本料			個	44	見積り
FAK021	60角パイプ PIS6-30	基本料			個	56	見積り
FAK022	コンボキシ 03型HPA-03	基本料			個	1,220	見積り
FAK023	アングルバレット PA-01	基本料			個	120	見積り
FH003	壁面材固定金具	Zクリップ6H-20.M10ボルト・ナット共			組	750	見積り
FS001	支柱結合アンカー	L=500mm PVC被膜 溶融亜鉛メッキ			セット	38,000	見積り

【留意事項】

- (1)本単価表は、公共事業の工事費の積算に用いるため、新潟県が独自の調査に基づき定めた材料単価を記載したものであり、個々の契約における単価を拘束するものではありません。
- (2)見積資材及び特別単価調査資材は、発注者が積算に使用している本工事の対象工種限定の参考値です。

壁面材料費
2号降床板上：FDC-EPS工法
見積対象

VH001 施工内訳表

施工 第0-0031号内訳表 08年07月20日適用
式 当月

名称・規格等	数	目	単位	単価	金額	備	注
押口成形2号床板 A50×500×1985 見積単位	38	枚				FT001	0 省略
押口成形2号床板 B50×250×1985 見積単位	9	枚				FT002	0 省略
壁面材固定金具 2号降床(60×20、V104×4)・2号床 見積単位	188	組				FT003	0 省略
設置費(まるめ)	1	式				#80	0 省略
小計			式				

08年度 一般 0000 当初

仮設材貸貸料
ポンプ用滑台 K09(18,345～N011)18,670
見積 供用日数 93日

VA001 施工内訳表

施工 第0-0048号内訳表 08年07月20日適用
式 当月

名称・規格等	数	目	単位	単価	金額	備	注
仮設材貸貸料 ポンプ用滑台 K09(18,345～N011)18,670 見積	93	日				VA002	施工 第0-0048号内訳表 0 省略
仮設材基本料 ポンプ用滑台 K09(18,345～N011)18,670 見積	1	式				VA003	施工 第0-0050号内訳表 0 省略
小計			式				

08年度 設 0000 当初

仮設材貸賃料
57-077用台台 K09118, 345~4011118, 670
見積

VA002 施工内訳表

施工 第0-0049号内訳表
08年07月20日適用
当月

名称・規格等	数量	単位	単価	金額	備考・管理費等
34合板敷板 FLY-240 賃料 見積単価	290	㎡			FA001 0 省略
35杉生シタケベース SJBH-204 賃料 見積単価	235	㎡			FA002 0 省略
36名原シタケベース板 賃料 見積単価	50	㎡			FA003 0 省略
38ベニガラ VPWS-08 賃料 見積単価	100	㎡			FA004 0 省略
38ベニガラ VPWS-09 賃料 見積単価	100	㎡			FA005 0 省略
38ベニガラ VPWS-12 賃料 見積単価	240	㎡			FA006 0 省略
38ベニガラ VPWS-15 賃料 見積単価	50	㎡			FA007 0 省略
383ツツシタケビソ CP-02 賃料 見積単価	200	㎡			FA008 0 省略
38強化ファレソ NLI-03(GC) 賃料 見積単価	400	㎡			FA009 0 省略
384ツツシタケ III-G887水 賃料 見積単価	1,500	㎡			FA010 0 省略
384ツツシタケ III-G887白 賃料 見積単価	60	㎡			FA011 0 省略
38ツツシタケ BOC-0606黄 賃料 見積単価	100	㎡			FA012 0 省略

08 年度 一般 0000 当初

仮設材貸賃料
57-077用台台 K09118, 345~4011118, 670
見積

VA002 施工内訳表

施工 第0-0049号内訳表
08年07月20日適用
当月

名称・規格等	数量	単位	単価	金額	備考・管理費等
38ツツシタケ BOC-0609赤 賃料 見積単価	140	㎡			FA013 0 省略
38ツツシタケ BOC-0612 賃料 見積単価	240	㎡			FA014 0 省略
38ツツシタケ BOC-1203赤 賃料 見積単価	300	㎡			FA015 0 省略
38ツツシタケ TRBV-0906赤 賃料 見積単価	280	㎡			FA016 0 省略
38ツツシタケ VPW-1065L 賃料 見積単価	50	㎡			FA017 0 省略
38ツツシタケ CLY-4000 賃料 見積単価	250	㎡			FA018 0 省略
38足場板固定金具杉板用 CR-01緑 賃料 見積単価	380	㎡			FA019 0 省略
38巾木固定金具 PLY-01 賃料 見積単価	50	㎡			FA020 0 省略
38角パイプ PISC-30 賃料 見積単価	400	㎡			FA021 0 省略
38ツツシタケ G300H3-03 賃料 見積単価	23	㎡			FA022 0 省略
38ツツシタケ PA-01 賃料 見積単価	26	㎡			FA022 0 省略
小計	1	口			

08 年度 一般 0000 当初

仮設材基本料
57-177 用帯台 K09118, 345 ~ N011118, 670
見積

VA003 施工内訳表

施工 第0-0050号内訳表
084707月20日適用
式 当月

名称・規格・寸法	数	目	単位	単価	金額	備考	管理費・分
34合板敷板PLY-230 基本部 見積単価	290	坪				FAK361	0 省略
35花土シタベラス SJBH-204 基本部 見積単価	235	坪				FAK362	0 省略
36名原シタベラス板 基本部 見積単価	50	坪				FAK363	0 省略
38シタベラス VPWS-08 基本部 見積単価	100	坪				FAK364	0 省略
38シタベラス VPWS-09 基本部 見積単価	100	坪				FAK365	0 省略
38シタベラス VPWS-12 基本部 見積単価	240	坪				FAK366	0 省略
38シタベラス VPWS-15 基本部 見積単価	50	坪				FAK367	0 省略
38シタベラス CP-02 基本部 見積単価	200	坪				FAK368	0 省略
38強化タベラス NLI-03(GC) 基本部 見積単価	400	坪				FAK369	0 省略
38シタベラス HI-G887水 基本部 見積単価	1,500	坪				FAK310	0 省略
38シタベラス HI-G887水 基本部 見積単価	60	坪				FAK311	0 省略
38シタベラス BOC-0606黄 基本部 見積単価	100	坪				FAK312	0 省略

08 実部 総 0050 当初

仮設材基本料
57-177 用帯台 K09118, 345 ~ N011118, 670
見積

VA003 施工内訳表

施工 第0-0080号内訳表
084707月20日適用
式 当月

名称・規格・寸法	数	目	単位	単価	金額	備考	管理費・分
38シタベラス BOC-0609水 基本部 見積単価	140	坪				FAK313	0 省略
38シタベラス BOC-0612 基本部 見積単価	240	坪				FAK314	0 省略
38シタベラス BOC-1209水 基本部 見積単価	300	坪				FAK315	0 省略
38シタベラス THBY-0906水 基本部 見積単価	280	坪				FAK316	0 省略
38シタベラス VPWS-1065L 基本部 見積単価	50	坪				FAK317	0 省略
38シタベラス CLY-4000 基本部 見積単価	250	坪				FAK318	0 省略
38足場板固定金具杉板用 CR-01緑 基本部 見積単価	380	坪				FAK319	0 省略
38巾木固定金具 PLY-01 基本部 見積単価	50	坪				FAK320	0 省略
38角パイプ PISC-30 基本部 見積単価	400	坪				FAK321	0 省略
38シタベラス PA-03 基本部 見積単価	23	坪				FAK322	0 省略
38シタベラス PA-01 基本部 見積単価	26	坪				FAK323	0 省略
小計	1	式					

08 実部 総 0080 当初

マルチアングル工法
P906×906 F01200mm 横台 設置・撤去工
材積表

VA004 施 工 内 訳 表

施工 第0 0051号内訳表 084 07.1203適用
100 25r3 当月

箇所・起算量	数	単 位	主 筋	金 額	材 料 費 管 理 費 分
木 一般世話役	1.4	人			RR0125 1 0 省略
とび工	12.3	人			RR0146 1 0 省略
普請作業員	8.8	人			RR0162 1 0 省略
諸雑費（率+まるめ）労務費の5%	5	%			当7 0 省略
計	100	25r3			
小計	1	25r3			

08 式前 一般 0000 当初

計画平面図

S=1:500

設計区間

阿建策災道 第1-001号
町道黒谷線緊急自然災害防止対策工事
施工延長 L=96.67m

区間	起点	終点	延長
1	0+000	0+050	50.00
2	0+050	0+100	50.00
3	0+100	0+150	50.00
4	0+150	0+200	50.00
5	0+200	0+250	50.00
6	0+250	0+300	50.00
7	0+300	0+350	50.00
8	0+350	0+400	50.00
9	0+400	0+450	50.00
10	0+450	0+500	50.00

区間	起点	終点	延長
1	0+000	0+050	50.00
2	0+050	0+100	50.00
3	0+100	0+150	50.00
4	0+150	0+200	50.00
5	0+200	0+250	50.00
6	0+250	0+300	50.00
7	0+300	0+350	50.00
8	0+350	0+400	50.00
9	0+400	0+450	50.00
10	0+450	0+500	50.00



1. 平面図	阿建策災道 第1-001号
2. 断面図	町道黒谷線緊急自然災害防止対策工事
3. 縦断面図	計画断面図
4. 横断面図	計画断面図
5. 縦断面図	計画断面図
6. 横断面図	計画断面図
7. 縦断面図	計画断面図
8. 横断面図	計画断面図
9. 縦断面図	計画断面図
10. 横断面図	計画断面図

町道黒谷線緊急自然災害防止対策工事
施工延長 L=96.67m


起点 NO. 7+2.00

第 11 号



2号軽量盛土工 標準断面図

S=1:50



凡例


記号	説明
①	コンクリート
②	鉄筋
③	土留用鉄筋

※ 土留用鉄筋は、土留用鉄筋の長さ（メートル）の
材料表に記入し、数量を記入すること。

4. 平面	図名	図号	図尺	図中	図外
2号軽量盛土工 標準断面図					
図名	図号	図尺	図中	図外	
2号軽量盛土工 標準断面図					
図中	図外	図中	図外	図中	図外
図中	図外	図中	図外	図中	図外


NO. 7-18.967 (18NO. 8)

每料二至四毫，可入。
每料一毫，可入。

[illegible]

NO. 7+10. 383 (IE SP. 2)


福州二环路4、5号
福州二环路4、5号

[illegible]

工 事 名	河津港築港 第1-第3期 新運送船接収設備及倉庫並沿岸工事				
図 名	橋脚基礎 (1/4)				
縮 尺	1:100	1/2 寸	1/2 寸	1/2 寸	1/2 寸
縮 尺 率	全 51 寸 寸の 15				
縮 尺 率	1/2 寸	1/2 寸	1/2 寸	1/2 寸	1/2 寸
新 運 送 船 接 収 新					

2号軽量盛土工 展開図 (その1)

正面展開図 S-1:100



材料	説明
コンクリート	コンクリート
鉄筋	鉄筋
土工布	土工布
砂	砂
石	石

材料	説明
コンクリート	コンクリート
鉄筋	鉄筋
土工布	土工布
砂	砂
石	石


※ 図面記載の材料は、現場实际情况により変更される場合があります。

【2号仕様】

項目	内容
工事名	河川改修工事 第1-001号
図名	2号軽量盛土工 展開図 (その1)
図尺	1:100 作成日 令和3年9月
図番	01 中の 05
作成者	作成者
承認者	承認者
図面管理	図面管理

2号軽量盛土工 展開図 (その2)

正面展開図 S-1:100



— 土留 —	地留壁
— 埋戻土 —	埋戻土
— 埋戻土 —	埋戻土

材料	単位
コンクリート (200×200)	m ³
コンクリート (200×200)	m ³
コンクリート (200×200)	m ³
コンクリート (200×200)	m ³
コンクリート (200×200)	m ³
コンクリート (200×200)	m ³
コンクリート (200×200)	m ³
コンクリート (200×200)	m ³
コンクリート (200×200)	m ³
コンクリート (200×200)	m ³


※ 図面記載の材料は、現場实际情况により変更される場合があります。

【2号仕様】

4. 工事名	河川改修工事 (第1期) 河川改修工事 (第2期) 河川改修工事 (第3期) 河川改修工事 (第4期) 河川改修工事 (第5期) 河川改修工事 (第6期) 河川改修工事 (第7期) 河川改修工事 (第8期) 河川改修工事 (第9期) 河川改修工事 (第10期)
5. 図名	2号軽量盛土工 展開図 (その2)
6. 図尺	1:100 作成日 令和3年9月
7. 図番	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
8. 図主	河川改修工事 (第1期) 河川改修工事 (第2期) 河川改修工事 (第3期) 河川改修工事 (第4期) 河川改修工事 (第5期) 河川改修工事 (第6期) 河川改修工事 (第7期) 河川改修工事 (第8期) 河川改修工事 (第9期) 河川改修工事 (第10期)

2号軽量盛土工 壁面展開図 (その2)

正面展開図 S-1:100

[illegible]

項目	型 式	計測値	差	単位	備考	備 考
太陽プレート		$PI = 1.6 \times 10^{-3} \times 2.3 \times 10^6$	55492	ワット	20	太陽電池出力 82735
太陽追従プレート	1P-1	$PI = 3.10 \times 10^{-3} \times 2.3 \times 10^6$	55490	ワット	15	太陽電池出力 82745
太陽追従プレート	1P-2	$PI = 3.10 \times 10^{-3} \times 2.3 \times 10^6$	55490	ワット	5	太陽電池出力 82745
太陽追従プレート	1P-3	$PI = 3.10 \times 10^{-3} \times 2.3 \times 10^6$	55555	ワット	0	太陽電池出力 82794
太陽追従プレート	1P-4	$PI = 3.10 \times 10^{-3} \times 2.3 \times 10^6$	55510	ワット	0	太陽電池出力 82745
固定太陽追従プレート (出力 357W)		$PI = 3.25 \times 10^{-3} \times 2.3 \times 10^6$	55290	ワット	5	太陽電池出力 82646
		$PI = 3.25 \times 10^{-3} \times 2.3 \times 10^6$	55337	ワット	5	太陽電池出力 82748


品 名		数量(個)	単位	数量	備 考
青い広葉菜メンソウ	1	2302×540×53 mm	個	20	既集積
青い広葉菜メンソウ	3	1985×256×53 mm	個	3	既集積
青い広葉菜メンソウ	2	2302×256×53 mm	個	0	暫定集積
青い広葉菜メンソウ	2	2302×256×53 mm	個	0	既分集積
計		8	個	23	

一、名词	
_____	地盤網
_____	複式汽機爐
_____	環形網

[illegible]

2号軽量盛土工 H形鋼支柱展開図 (その2)


正面展開図 $S=1:100$



H型鋼で造る H-150×150×7×10

[illegible]

H形鋼模式(2)



又、一般部員に定款プレートは、与えられません。

一九四一

—— 冯 国 栋

—— 杜元与邵斌


【24 92】

[illegible]

2号コンクリート床版工 平面図

S-1:250

上部コンクリート床版



① 上部コンクリート床版 概算

項目	単位	数量	単価
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	

② 上部コンクリート床版 概算

項目	単位	数量	単価
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	

③ 上部コンクリート床版 概算

項目	単位	数量	単価
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	
土工費	㎡	45.980	

凡例


	コンクリート・厚さ 1:100mm
	コンクリート・厚さ 1:100mm

【2号52】


工事名	河川改修工事 第1期工事		
図名	2号コンクリート床版工 平面図		
図尺	1:250	作日	令和3年9月
図番	① 2号コンクリート床版工		
図主	図主	図主	図主
図主	図主	図主	図主

(EPS工詳細図)

S-1:26



型内絶泡法 ≡ P S ブロック



手山英治氏 ヒロSブロック


EPSブロック性能表

項 目	単 位	日本経済アソシエーション										定数
		国内経済					国際経済					
		0-15	16-22	23-35	36-52	53-65	66-75	76-85	86-95	96-100		
東京証券平均	45.00%	4.25 -0.250	5.12 -0.300	6.12 -0.300	6.35 -0.310	6.70 -0.412	7.16 -0.470	7.35 -0.420	6.25 -0.222	6.75 -0.026	7.24 -0.420	715.87225
米 国 株	45.00%	2.75元	3.00元	3.50元	3.60元	3.90元	4.20元	4.00元	3.75元	3.80元	4.00元	米国株のみならず 14%のぞみ株
世界経済平均	45.00%	112	50	70	50	35	70	140	140	140	100	世界経済平均
日 本 株	45.00%	11000	3000	7000	9200	2500	2000	2000	7400	7200		

・ 世界経済平均は、日本経済アソシエーションの国際経済部が、毎年発表する。

・ は、本表で使われている96プロットを示す。


S=1:103



特記事項

- ① 本学では以下のとおりである。
- (1) ① 本学では、本学で学ぶ学生は、毎年決まった学年で卒業することになっている。② 30 以上の学生が、1 科目以上を履修し、1 年以上の時間（通常 1 学期）を要する 2 科目履修（1 科目は「基礎学」の科目）を完了して欲しい。
- (2) ① 本学では、② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶

緊結金具詳細図



制製瑞瑞志

種 別	F2 号	ゆきさき産量		計画年度	
		雪害被害防止の雪かき作業に要する「ゆきさき」の量	必要量	確保量	不足量
		延 号	1年間の計画量	1年度計画量	
備後川	561400 区は	82.53	100	10	285以上 400以上


・ゆきさきスローターに木工用乾燥機料、FEBに、がけ防止に土間・同量減は必要とする

緊貼金具分設圓盤

系 列	プロパティ名	値 数	備 考
10 ² 数値	-	1.15	
10 ³ 数値	2.77×10 ⁶ ×6.5m	2.30	

- ・ 1年8月1日迄の期間に於ける、上記諸品中の品目を使用した事。
- ・ 保険会社の明細は、ロス分を含むが限定とする。
- ・ 保険会社しづブロックでは、1ブロックあたり1個のみの12個数とする。
- ・ 保険スチロール土木工務関係業務（注目の）が指定した事業と事業品目とを発生する事

緊結金具の設置例 S=1:100




工事名	河津川治水 第1-201号 街道両岸緑地整備取組計画(第1号)				
図名	新築堤防工 横渡(第1)				
幅尺	図示	年月日	令和3年9月		
縮尺	全長 実寸の 1/50				
備考					
設計	林	監	中	監	中
河津川河川事務所					

軽量盛土工 構造図 (その2)


(床版工詳細図-1[壁付EPS])

コンクリート床版詳細図 S=1/10


断面図




平面図



コンクリート床版段差部 S=1/10



伸縮目地詳細図 S=1/10



段差部鉄筋加工表 (段差H=250)

図面記入部 (単位:mm)

		図面記入部 (単位:mm)		図面記入部 (単位:mm)		図面記入部 (単位:mm)		図面記入部 (単位:mm)	
種別	サイズ	長さ	本数	長さ	本数	長さ	本数	長さ	本数
11	114	315	41	1000	250	1000	250	1000	250
12	114	315	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000
段差部鉄筋加工表									
種別	サイズ	長さ	本数	長さ	本数	長さ	本数	長さ	本数
11	114	315	41	1000	250	1000	250	1000	250
12	114	315	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000
図面記入部 (単位:mm)									
図面記入部 (単位:mm)									

4. 平面図	河津駅駅舎 第1-301号		
図名	軽量盛土工 構造図 (その2)		
図尺	S=1/10	作図日	令和3年9月
図番	51 中の 57		
図主	図主	図主	図主
図主	図主	図主	図主


軽量盛土工 構造図 (その4)

(床版工詳細図-3 [H形鋼])

コンクリート床版 (t=150)

(上部コンクリート床版)


S-1-20



コンクリート床版 (t=150)


(中間コンクリート床版)

S-1-20



コンクリート床版段差部

S-1-20



段差部断面加工表 (段差H=250)



段差部長さ17.0mより

種別	形式	数	断面 (mm)	長さ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
S1	1	810	0.7	1492	209	0.00	0.00	0.00
S2	2	310	1	12102	12000			

段差部断面加工表

種別	長さ (mm)	断面 (mm)	単位長さ (kg/m)	1本分の長さ (kg)	長さ (kg)	単位 (kg)
S1	810	1492	0.7	0.895	1.440	0.895
S2	310	12102	1	0.902	0.902	0.902

合計値: S1: 1.440, S2: 0.902, 合計: 2.342



段差部断面加工表 (段差H=250)

段差部長さ17.0mより

種別	形式	数	断面 (mm)	長さ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
S1	1	310	0.7	1492	209	0.00	0.00	0.00
S2	2	310	1	12102	12000			

段差部断面加工表

種別	長さ (mm)	断面 (mm)	単位長さ (kg/m)	1本分の長さ (kg)	長さ (kg)	単位 (kg)
S1	810	1492	0.7	0.895	1.440	0.895
S2	310	12102	1	0.902	0.902	0.902

合計値: S1: 1.440, S2: 0.902, 合計: 2.342

※ 1. 図面、仕様等とあって異なる場合は、図面に準拠してください。
2. 図面、仕様等とあって異なる場合は、図面に準拠してください。

コンクリート床版工

S-1-20


スライド金具規格・数量表

1箇所あたり

種別	仕様・規格	単位 (個/箇所)	数量 (個)	数量 (kg)	数量 (kg)
スライド金具	スライド金具 (本体)	2.00	200	10.00	10.00
	ジョイント	2.00	200	10.00	10.00
	鋼材規格: S245, B-3, 50×150	2.00	200	10.00	10.00
	鋼材規格: S245, B-3, 50×150	2.00	200	10.00	10.00

床版 (t=150)

床版目地詳細図



※ 1. 図面、仕様等とあって異なる場合は、図面に準拠してください。
2. 図面、仕様等とあって異なる場合は、図面に準拠してください。

工事名	新築分譲住宅 第1-101号
図名	新築分譲住宅 第1-101号 構造図 (その4)
図尺	S-1-20
作成日	2023年3月
作成者	〇〇 〇〇 〇〇
承認者	〇〇 〇〇 〇〇
承認日	2023年3月

軽量盛土工 構造図 (その7)


(H形鋼天端部部材詳細図)

天端目隠プレート・天端プレート詳細図


S=1:5

部材取付前後図

A-A




B-B




天端プレート

C-C





天端目隠プレート

断面図




D-D



天端目隠プレート俯瞰図

S=1:5



2号 天端目隠プレートで示表

図号	寸法	長さ (mm)	数量 (枚)	単位
TF-1	H=243×4.5×L	1800	1800	15
TF-2	H=243×4.5×L	1800	1800	5

※ 図表は「単位 (mm)」に示す寸法を参照

※ 上表は、プレート部材等によって天端プレートの寸法が変更される場合があります。

※ 天端目隠プレート・天端プレート部材等の上、プレートの向きを留意してください。

鋼材規格表

品名	材質	規格	単位
天端目隠プレート	S5503	2枚、1800×1800	枚
天端プレート	S5503	2枚、1800×1800	枚
天端目隠プレート取付部	S5503	2枚、1800×1800	枚

3号 天端目隠プレートで示表

図号	寸法	長さ (mm)	数量 (枚)	単位
TF-1	H=243×4.5×L	1800	1800	12
TF-2	H=243×4.5×L	1800	1800	5
TF-3	H=243×4.5×L	1800	1800	2
TF-4	H=243×4.5×L	1800	1800	1

※ 図表は「単位 (mm)」に示す寸法を参照

※ 上表は、プレート部材等によって天端プレートの寸法が変更される場合があります。

※ 天端目隠プレート・天端プレート部材等の上、プレートの向きを留意してください。

4. 名称	鋼材規格表 第1-001号
5. 図名	鋼材規格表 第1-001号
6. 図尺	S=1:5
7. 図尺	1/5
8. 図尺	1/5
9. 図尺	1/5
10. 図尺	1/5
11. 図尺	1/5
12. 図尺	1/5
13. 図尺	1/5
14. 図尺	1/5
15. 図尺	1/5
16. 図尺	1/5
17. 図尺	1/5
18. 図尺	1/5
19. 図尺	1/5
20. 図尺	1/5
21. 図尺	1/5
22. 図尺	1/5
23. 図尺	1/5
24. 図尺	1/5
25. 図尺	1/5
26. 図尺	1/5
27. 図尺	1/5
28. 図尺	1/5
29. 図尺	1/5
30. 図尺	1/5
31. 図尺	1/5
32. 図尺	1/5
33. 図尺	1/5
34. 図尺	1/5
35. 図尺	1/5
36. 図尺	1/5
37. 図尺	1/5
38. 図尺	1/5
39. 図尺	1/5
40. 図尺	1/5
41. 図尺	1/5
42. 図尺	1/5
43. 図尺	1/5
44. 図尺	1/5
45. 図尺	1/5
46. 図尺	1/5
47. 図尺	1/5
48. 図尺	1/5
49. 図尺	1/5
50. 図尺	1/5
51. 図尺	1/5
52. 図尺	1/5
53. 図尺	1/5
54. 図尺	1/5
55. 図尺	1/5
56. 図尺	1/5
57. 図尺	1/5
58. 図尺	1/5
59. 図尺	1/5
60. 図尺	1/5
61. 図尺	1/5
62. 図尺	1/5
63. 図尺	1/5
64. 図尺	1/5
65. 図尺	1/5
66. 図尺	1/5
67. 図尺	1/5
68. 図尺	1/5
69. 図尺	1/5
70. 図尺	1/5
71. 図尺	1/5
72. 図尺	1/5
73. 図尺	1/5
74. 図尺	1/5
75. 図尺	1/5
76. 図尺	1/5
77. 図尺	1/5
78. 図尺	1/5
79. 図尺	1/5
80. 図尺	1/5
81. 図尺	1/5
82. 図尺	1/5
83. 図尺	1/5
84. 図尺	1/5
85. 図尺	1/5
86. 図尺	1/5
87. 図尺	1/5
88. 図尺	1/5
89. 図尺	1/5
90. 図尺	1/5
91. 図尺	1/5
92. 図尺	1/5
93. 図尺	1/5
94. 図尺	1/5
95. 図尺	1/5
96. 図尺	1/5
97. 図尺	1/5
98. 図尺	1/5
99. 図尺	1/5
100. 図尺	1/5

(段差取付プレート部材詳細図)


$$g = 1.5$$


検査用プレート(1)		PL-250, 5×4.5×410
検査用プレート(2)		PL-250, 5×4.5×269
H形鋼		H 160×151×7×10
圧入鋼	円	25φ
L1	円	25φ
L2	円	25φ
敷板	鉄	4

種別	料 率	平価番号 メットセ係	備 考
E型取付プレート	55492	J編 83705	
E型プレート止めボルト	55493	J編 83705	

※ 上図は、プレート境界面によって各プレートがどのように対峙しているかを示す。太平洋・北太平洋・北中国を参照すると、プレートの動きを把握してください。


3 - 6


$$F \rightarrow H$$



香港見聞錄

軽量盛土工 構造図 (その11)
(押出成形セメント板詳細図)


壁面取付詳細図 S=1:5




標準部詳細図 (タイプA) S=1:20



終点側端部詳細図 (タイプC) S=1:20



始点側端部 (タイプB) S=1:20



2号 押出成形セメント板寸法表

記号	寸法 11 x 11 x 1	枚数	長さ (mm)			備 考
			L1	L2	L3	
A	1575 x 252 x 20	24	1985			タイプA (標準部)
B	1745 x 252 x 30	3	1985			タイプB (標準部)
C	2232 x 252 x 30	1	2232	1985	205	タイプC (終点部)
D	2232 x 252 x 20	1	2232	1985	360	タイプD (始点部)

※ 記号は、「壁面工展開図」に設置位置を記載。

3号 押出成形セメント板寸法表

記号	寸法 11 x 11 x 1	枚数	長さ (mm)			備 考
			L1	L2	L3	
A	1645 x 302 x 30	30	1985			タイプA (標準部)
B	1645 x 302 x 50	24	1985			タイプB (標準部)
C	2232 x 302 x 20	1	2232	1985	205	タイプC (終点部)
D	2232 x 302 x 30	1	2232	1985	360	タイプD (始点部)
E	2232 x 302 x 50	14	2232			タイプE (標準部)
F	2232 x 302 x 70	2	2232			タイプF (標準部)


※ 記号は、「壁面工展開図」に設置位置を記載。

4. 工事名	阿波県道 第1-101号 阿波県道第1-101号阿波県道延伸工事		
5. 図 名	軽量盛土工 構造図 (その11)		
6. 尺 寸	図 示	作 業 日	令和 3 年 9 月
7. 製 図 者	〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇		
8. 検 査 者	〇 〇 〇	〇 〇 〇	〇 〇 〇
新 潟 県 〇 〇 〇 〇 〇 〇			


軽量盛土工 構造図 (その13)

(基礎工詳細図-2 [H形鋼])


基礎工断面図 S-1-30




基礎工正面図 S-1-30



外壁材取付詳細図 S-1-10




調整コンクリート工配筋図 S-1-20



※ 調整コンクリート断面は中略である。

A-A



形状寸法表

	2号	3号	4号
調整コンクリート			
仕上がり寸法 (mm)	20,000	20,000	
実寸法 (mm)	20,000	20,000	
材料寸法 (mm)	20,000	20,000	

2号 鉄筋加工表

品名	品名	長さ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
F1	1	100	100	100	100	100
F2	1	100	100	100	100	100

鉄筋加工表

品名	品名	長さ (mm)	品名	長さ (mm)	品名	長さ (mm)
F1	1	100	F2	1	F3	1
F4	1	100	F5	1	F6	1


3号 鉄筋加工表

品名	品名	長さ (mm)	品名	長さ (mm)	品名	長さ (mm)
F1	1	100	F2	1	F3	1
F4	1	100	F5	1	F6	1

鉄筋加工表

品名	品名	長さ (mm)	品名	長さ (mm)	品名	長さ (mm)
F1	1	100	F2	1	F3	1
F4	1	100	F5	1	F6	1

削孔部断面図 S-1-10



4. 平面	同様に示す	5. 断面	同様に示す
6. 名称	調整コンクリート工配筋図 (その13)	7. 図尺	同様に示す
8. 図名	調整コンクリート工配筋図 (その13)	9. 図尺	同様に示す
10. 図名	調整コンクリート工配筋図 (その13)	11. 図尺	同様に示す

軽量盛土工 構造図 (その14)

(防護柵基礎 詳細図)


防護柵基礎

(70kg/㎡防音柵基礎(上部調整コンクリート))

S=1:20

断面図


1号



形状寸法表

	1号	図 表
70kg/㎡防音柵基礎		
高さ (mm)	90	プレキャスト
上部調整コンクリート		
厚さ (mm)	10	
長さ (mm)	200	
幅 (mm)	200	
重量 (kg)	10	
単位 (kg/㎡)	10	

2,3号




形状寸法表

	2号	3号	図 表
70kg/㎡防音柵基礎			
高さ (mm)	90	90	プレキャスト
上部調整コンクリート			
厚さ (mm)	10	10	
長さ (mm)	200	200	
幅 (mm)	200	200	
重量 (kg)	10	10	
単位 (kg/㎡)	10	10	

3号

(横断面図)



形状寸法表

	3号	図 表
70kg/㎡防音柵基礎		
高さ (mm)	90	プレキャスト
上部調整コンクリート		
厚さ (mm)	10	
長さ (mm)	200	
幅 (mm)	200	
重量 (kg)	10	
単位 (kg/㎡)	10	


4. 平面図	同様に作成
5. 断面図	同様に作成
6. 断面図	同様に作成
7. 断面図	同様に作成
8. 断面図	同様に作成
9. 断面図	同様に作成
10. 断面図	同様に作成
11. 断面図	同様に作成
12. 断面図	同様に作成
13. 断面図	同様に作成
14. 断面図	同様に作成
15. 断面図	同様に作成
16. 断面図	同様に作成
17. 断面図	同様に作成
18. 断面図	同様に作成
19. 断面図	同様に作成
20. 断面図	同様に作成
21. 断面図	同様に作成
22. 断面図	同様に作成
23. 断面図	同様に作成
24. 断面図	同様に作成
25. 断面図	同様に作成
26. 断面図	同様に作成
27. 断面図	同様に作成
28. 断面図	同様に作成
29. 断面図	同様に作成
30. 断面図	同様に作成
31. 断面図	同様に作成
32. 断面図	同様に作成
33. 断面図	同様に作成
34. 断面図	同様に作成
35. 断面図	同様に作成
36. 断面図	同様に作成
37. 断面図	同様に作成
38. 断面図	同様に作成
39. 断面図	同様に作成
40. 断面図	同様に作成
41. 断面図	同様に作成
42. 断面図	同様に作成
43. 断面図	同様に作成
44. 断面図	同様に作成
45. 断面図	同様に作成
46. 断面図	同様に作成
47. 断面図	同様に作成
48. 断面図	同様に作成
49. 断面図	同様に作成
50. 断面図	同様に作成
51. 断面図	同様に作成
52. 断面図	同様に作成
53. 断面図	同様に作成
54. 断面図	同様に作成
55. 断面図	同様に作成
56. 断面図	同様に作成
57. 断面図	同様に作成
58. 断面図	同様に作成
59. 断面図	同様に作成
60. 断面図	同様に作成
61. 断面図	同様に作成
62. 断面図	同様に作成
63. 断面図	同様に作成
64. 断面図	同様に作成
65. 断面図	同様に作成
66. 断面図	同様に作成
67. 断面図	同様に作成
68. 断面図	同様に作成
69. 断面図	同様に作成
70. 断面図	同様に作成
71. 断面図	同様に作成
72. 断面図	同様に作成
73. 断面図	同様に作成
74. 断面図	同様に作成
75. 断面図	同様に作成
76. 断面図	同様に作成
77. 断面図	同様に作成
78. 断面図	同様に作成
79. 断面図	同様に作成
80. 断面図	同様に作成
81. 断面図	同様に作成
82. 断面図	同様に作成
83. 断面図	同様に作成
84. 断面図	同様に作成
85. 断面図	同様に作成
86. 断面図	同様に作成
87. 断面図	同様に作成
88. 断面図	同様に作成
89. 断面図	同様に作成
90. 断面図	同様に作成
91. 断面図	同様に作成
92. 断面図	同様に作成
93. 断面図	同様に作成
94. 断面図	同様に作成
95. 断面図	同様に作成
96. 断面図	同様に作成
97. 断面図	同様に作成
98. 断面図	同様に作成
99. 断面図	同様に作成
100. 断面図	同様に作成

小構造物工構造図


U型側溝
P13-000A




ヒューム管
P1-0200 S=1:20



ヒューム管
P1-0300 S=1:20




集水井
P1-RV-01 S=1:20




規格寸法	単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位
800	1000	800	100	200	1000	100	70
600	600	1000	100	300	1000	100	70

規格寸法	単位	単位	単位
800	1000	800	100
600	600	1000	100


ふとんかご
S=1:20




橋断工延伸処理
標準型 S=1:100



路側用ガードレール
G-03-2C S=1:20



プレキャスト防護溝基礎
(C標準) S=1:20



4.平面	同様の計画 第1-001号
5.断面	同様の断面 第1-001号
6.材料	同様の材料 第1-001号
7.施工	同様の施工 第1-001号
8.その他	同様のその他 第1-001号