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実　施　・　元 変　　　　　　　　更

設　　計　　額

契　　約　　額

(内消費税額)

工事・履行日数

実　　施 変　　更

（元）

設計概要 設計概要



施　工　条　件　総　括　表

　下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者（町）と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

明 示 項 目 施　 　工　 　条　 　件
１ 工 程 関 係 １．関連する別途発注工事　（　なし　）

・ 工 事 名 ：
・ 予 定 期 間 ：
２．施工時期、時間、方法の制限　（　なし　）
・ 時 期 ：
・ 時 間 ：
・ 方 法 ：
３．関係機関協議による工程条件　（　なし　）
・ 協 議 内 容 ：
・ 完了予定時期 ：
４．そ　の　他

２ 用 地 関 係 １．工事用地等の未処理部分　（　なし　）
・ 処理見込時期 ：
・ 区 間 ：
２．仮設ヤードの指定　（　なし　）
・ 場 所 ：
・ 期 間 ：
３．そ　の　他

３ 公 害 対 策 １．公害防止の制限（ 騒音・振動、排出ガス、粉じん、水質等） 　（　なし　）
関 係 ・ 施 工 方 法 ：

・ 作 業 時 間 ：
２．家屋等の調査の必要性　（　なし　）
・ 方 法 ：
・ 範 囲 ：
３．そ　の　他



明 示 項 目 施　 　工　 　条　 　件
４ 安 全 対 策 １．交通安全施設等の指定　（　なし　）

関 係 ・ 交 通 誘 導 員 ：
・ その他施設等 ：
２．近接作業制限（鉄道、ガス、水道、電気、電話等）　（　なし　）
・ 内 容 ：
・ 工 法 制 限 ：
・ 作業時間制限 ：
３．発破作業　（　なし　）
・ ：
・ 防 護 工 ：
・ 作業時間制限 ：
４．防護施設（落石、雪崩、土砂崩落等） 
・ 内 容 ：
５．そ　の　他

５ 工事用道路 １．一般道路を搬入路としての使用制限　（　なし　）
関 係 ・ 搬 入 経 路 ：

・ 期 間 ：
・ 使用後の処置 ：
２．一般道路の占用　（　なし　）
・ 期 間 ：
・ 規 制 条 件 ：
・ 時 間 制 限 ：
３．仮設道路設置　（　なし　）
・ 工法指定の有無 ：
・ 用 地 関 係 ：
・ 安 全 施 設 ：
・ ：
４．そ　の　他

６ 仮 設 備 １．仮設備の指定　（　なし　）
関 係

２．仮設備の条件指定　（　なし　）

保 安 設 備 及 び 保 安 要 員

工事完了後の「存置」または「撤去」



明 示 項 目 施　 　工　 　条　 　件
６ 仮 設 備 ３．仮設構造物の転用、兼用　（　なし　）

関 係 ・ 工 種 ：
・ 内 容 ：

４．イメージアップ　（　なし　）
・ 内 容 ：

５．そ　の　他

７ 残土・産業 別紙「建設副産物特記仕様書」のとおり
廃棄物関係 発生する建設残土は指定する処分場へ搬出すること

８ 工 事 支 障 １．占用支障物件あり（電気、電話、水道、ガス等） 　（　なし　）
物 件 等 ・ 内 容 ：

・ ：
・ 時 期 ：
２．占用物件重複施工　（　なし　）
・ 内 容 ：
３．そ　の　他

９ 排 水 工 １．濁水、湧水処理等の特別な対策　（　なし　）
(濁水処理含む) ・ 内 容 ：

10 薬 液 注 入 １．薬液注入工法　（　なし　）
関 係 別紙条件明示による

11 そ の 他 １．現場発生材　（　なし　）
・ 品 名 ：
・ 納 入 場 所 ：
２．支給品及び貸与品　（　あり　）
・ 品 名 ：揚水管　L=16.5m
・ 引 渡 場 所 ：阿賀町役場　鹿瀬支所
３．品質証明の必要　（　なし　）
標準仕様書第１編（章）１－１－２５による
４．その他

移設、撤去、防護方法等



明 示 項 目 施　 　工　 　条　 　件
12 排 出 ガ ス １．排出ガス対策型建設機械

対 策 型 　　本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年１０月８日付建設省経
建 設 機 械 　機発第２４９号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できな
及び低騒音 　い場合は、平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施
建 設 機 械 　された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価

　された排出ガス浄化装置を装着（黒煙浄化装置付）することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより
　難い場合は、監督職員と協議するものとする。
　　排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用
　する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。
　

機　　　　　　　　　種 備　　　　考
一般工事用建設機械 ディーゼルエンジン（エンジン出
・バックホウ 力7.5kw以上260kw以下）を搭載し
・トラクタショベル（車輪式） た建設機械に限る。
・ブルドーザ・発動発電機（可搬式）
・空気圧縮機（可搬式） 
・油圧ユニット
　以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエン
ジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの
　　油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、
　　アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、
　　アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機
・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ
・ホイールクレーン

２．低騒音建設機械
　　本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和６２年３月３０日建設省経機発第58号）に基づき低騒音型建
　設機械の使用が原則となる場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成９年建設省告示第１５３６号）
　に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議の上、必要書類
　を提出するものとする。
　　低騒音型建設機械を使用する場合、請負者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するもの
　とする。

13 施工方法等 ・施工条件総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に特別に定める場合を除き、仮設、施工方法そ
の他工事目的物を完成するために必要な手段は、請負者の責任において定める。（建設工事請負基準約款１条第３項による）



建　設　副　産　物　特　記　仕　様　書

１．再生資材の利用
　下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

２．建設発生土の利用
　盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

３．建設発生土の搬出
　工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。

４．建設廃棄物の搬出
　工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。

　上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。
　ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

５．建設リサイクル法の対象工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第１８条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

６．自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

７．協議について
　建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、協議すること。

備 考
受 入 費 用

連 絡 先

設計に計上

025-379-3630
受 入 時 間 －

処 理 施 設 名 称 (株)北陸ｼﾞｵﾃｯｸ汚泥ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
施 設 所 在 地 新潟市南区居宿397-2

搬 出 す る 廃 棄 物 名 ア ス フ ァ ル ト 殻 汚 泥 （ さ く 井 ）鉄筋コンクリート殻無筋コンクリート殻

備 考
仮 置 場 所 の 有 無
受 入 費 用

連 絡 先
受 入 時 間

工事場所／施設所在地
受入工事名／施設名称

発 注 機 関 工 事 名 発 生 場 所 施 工 会 社 名 ・ 連 絡 先 備 考

再 生 資 材 名 規 格 使 用 箇 所 再資源化施設名・所在地 備 考



「週休２日適用工事(現場閉所)」（令和７年４月） 特記仕様書

　本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日（現場閉所）に取り組む旨を協議した上で工事を実施する

「週休２日適用工事(現場閉所)」受注者希望方式の対象案件である。なお、通期の週休２日（現場閉所）について、受注者は協

議にかかわらず取り組むものとする。

　通期の４週８休以上（現場閉所率28.5%（８日/28日）以上の水準に達する状態）を前提に、補正対象経費に通期の週休２日補

正係数を乗じて予定価格を作成している。

　受注者は、｢「週休２日適用工事(現場閉所)」（令和６年10月）実施要領｣に基づき、月単位の週休２日（現場閉所）の取組の

希望の有無を工事着手前に、監督員と打合せ簿により協議するものとする。

　現場閉所の達成状況より、月単位を希望して月単位の４週８休以上を達成した場合は、月単位の週休２日補正係数に設計変更

する。月単位を希望して月単位の４週８休に満たない場合、月単位を希望せずに月単位の４週８休以上を達成した場合は、通期

の週休２日補正係数のままとする。通期の４週８休に満たない場合は、補正分を減額変更するものとする。

（参考）

　県要領の電子データは、新潟県ホームページから入手できるので参考とすること。

　(https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html)

https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html


　　　設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
　　　※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。
１　単価コード
　　・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）
労務単価 Rxxxxxxxxxx RRxxxxxxxxx TRxxxxxxxxx
資材単価 TZxxxxxxxxx Txxxxxxxxxx TTxxxxxxxxx TVJxxxxxxxx TRxxxxxxxxx TMNxxxxxxxx TNxxxxxxxxx TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料 TLxxxxxxxxx Kxxxxxxxxxx KExxxxxxxxx TMxxxxxxxxx TZUxxxxxxxx Mxxxxxxxxxx MMxxxxxxxxx
市場単価 TAxxxxxxxxx TBxxxxxxxxx TCxxxxxxxxx TDxxxxxxxxx TGxxxxxxxxx TQxxxxxxxxx
その他 T9999001～T9999099※ Fxxxxxxxxxx Wxxxxxxxxxx※ TFJAxxxxxxx※ TYxxxxxxxxx※
東京単価 RR9xxxxxxxx TZ09xxxxxxx TZP9xxxxxxx TLO9xxxxxxx MM09xxxxxxx TQ09xxxxxxx
その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。
※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。
２　施工コード
　①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※ ②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※
積算基準〔1 県版〕 Sxxxxxxxxxx SCBSxxxxxxx 設計図書コード 積算基準の表記

SAxxxxxxxxx SBxxxxxxxxx 積算基準〔1 一般土木〕全国版 SWBxxxxxxxx WBxxxxxxxxx
SCxxxxxxxxx SDxxxxxxxxx SCBxxxxxxxx CBxxxxxxxxx
SDHxxxxxxxx SExxxxxxxxx 積算基準〔4 公園緑地〕 SWCxxxxxxxx WCxxxxxxxxx
SSHxxxxxxxx 積算基準〔6 機械・電気通信〕 SWExxxxxxxx WExxxxxxxxx

積算基準〔4 下水道〕 SWGxxxxxxxx 積算基準〔5 建設機械損料表〕 MMJxxxxxxxx Kxxxxxxxxxx
※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。
　③下表のコードは個別の案件で設定
名称、単価、単位等を設定 S0900※ S0901※ SE918※
名称、労務数量等を設定 SA901※ SA902※ SA910※ SC900※
全ての歩掛を独自設定 Vxxxxxxxxxx
※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

設計図書における利用コード一覧表

積算基準名
積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕



３　機械運転単価コード
　　各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。
　　積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。
SWKxxxxxxxx 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx 積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxx 積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
(SZxxxx)
４　その他コード
#0n 所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください｡



５　単価入力データ一覧表について
　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。
　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
　　④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
　　⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。
　　
６　パッケージコードの修正について
　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。
　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。
　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。
　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。



７　業務委託の管理費区分
　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について
　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
    詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

設計業務委託
00設計業務に率計上しない －
01詳細設計業務に率計上 概略設計,予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上 その他の設計業務
05率計上しない －

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について
　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木
　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。

↓選択項目　＼　業務区分→ 測量業務委託 一般調査業務
測量業務積算基準 その他機械ボーリング関連
測量業務積算基準 その他機械ボーリング関連
測量業務積算基準 その他機械ボーリング関連
－ －



仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
規格１・規格２ 単  位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊

消融雪設備
式

製作原価
式

さく井
式

機器単体費
式

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(製作原価)
施設 1

据付工事原価
式

さく井
式

さく井工
式

さく井(さく井工)
本 1

さく井（材料費）
本 1

側溝清掃車運搬
m3 12

濁水処分費(m3)
m3 12

ポンプ
式

取水設備
式

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工)
施設 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工事原価)
施設 1

電気設備

＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表
費目・工種明細など
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仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
規格１・規格２ 単  位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減

＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表
費目・工種明細など

電気設備復旧工
一式

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設
m 5

低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ端末処理
箇所 2

埋設標識ｼｰﾄ敷設
m 9

土工
式

土工
一式

土工費（別冊計上）
式 1

直接製作費

純製作費

製作原価

直接工事費

技術管理費
式

揚水試験報告書
式 1

共通仮設費（率分）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費（率分）

現場管理費計
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仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
規格１・規格２ 単  位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減

＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表
費目・工種明細など

据付間接費

間接工事費

据付工事原価

設計技術費

工事原価計

一般管理費等

契約保証費

一般管理費等計

工事価格

消費税相当額

工事費
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参　考　資　料

　この「参考資料」は、入札参加者の適性かつ迅速な見積に資するため

の資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。

　従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受

注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対

策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任にお

いて定めるものとする。



設計書名 実施設計書

事業名

適用単価区分 1 実施単価     

適用単価地区 25 津川①

単価適用日 0-07.08.20(0)　　　　

　　　　

諸経費体系 9 機械設備

工種区分1(共通仮設、現場 07  道路付帯設備

工種区分2(間接労務、工場 07  消融雪設備

工種区分3(据付間接、設計 11  消融雪設備

施工地域区分 08  補正なし

前払率 40  ４０％

設計技術費(計上の有無) 01  自動計算する

契約保証に係る保証 01  金銭的保証

労務単価の補正率 21   0%:補正なし

週休２日補正の有無 14  通期(現場閉所)R6.10

小型車補正 00  小型車補正なし

消費税率 04  10％
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総 括 情 報 表

　　当　世　代 　　前　世　代



数      量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊ 本工事費 ＊＊ X1000      

消融雪設備 YK060000000

式
製作原価 YK060100000

式
さく井 YK060101000

式
機器単体費 YK060101010

式
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(製作原価) V2930
φ100×22.0kW×6段
ﾎﾟﾝﾌﾟ台数＝1台
積算基準〔機械      0 省略                  1 施設 　施工　第0-0001号内訳表

据付工事原価 YK060200000

式
さく井 YK060201000

式
さく井工 YK060201010

式
さく井(さく井工) S2940
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 300A
掘削深度＝20.5m
積算基準〔機械      0 省略                  1 本 　施工　第0-0002号内訳表
さく井（材料費） V29401

      0 省略                  1 本 　施工　第0-0003号内訳表
側溝清掃車運搬 SWB232010
北陸ｼﾞｵﾃｯｸ汚泥ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ　L=55.4km

      0 省略                  12 m3 　施工　第0-0004号内訳表

＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分
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数      量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分

濁水処分費(m3) SWB020051
北陸ｼﾞｵﾃｯｸ汚泥ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

      0 省略                  12 m3 　施工　第0-0005号内訳表
ポンプ YK060202000

式
取水設備 YK060202010

式
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工) S2934
ﾎﾟﾝﾌﾟ台数＝1台
揚水管長さ＝16.5m
積算基準〔機械      0 省略                  1 施設 　施工　第0-0006号内訳表
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工事原価) V2931

積算基準〔機械      0 省略                  1 施設 　施工　第0-0007号内訳表
電気設備 Y3901

電気設備復旧工 Y4901

      0 省略                  一式
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 VWE110500

      0 省略                  5 m 　施工　第0-0008号内訳表
低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ端末処理 SWE123101

      0 省略                  2 箇所 　施工　第0-0009号内訳表
埋設標識ｼｰﾄ敷設 SWE122200

      0 省略                  9 m 　施工　第0-0010号内訳表
土工 Y3901

      0 省略                  式
土工 Y4901

      0 省略                  一式
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数      量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分

土工費（別冊計上） W1000

      35諸経費等の対象としない 1 式 　                              572
直接製作費

純製作費

製作原価

直接工事費

技術管理費 Z0008      

式
Z0008      

揚水試験報告書 T6057
2部

      0 省略                  1 式
共通仮設費（率分） Z0042      

Z0042      

共通仮設費計

純工事費

07-実施-機械-2201-当初



数      量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分

現場管理費（率分） Z0043      

Z0043      

現場管理費計

据付間接費 Z0044      

Z0044      

間接工事費

据付工事原価

設計技術費 Z0045      

Z0045      

工事原価計

一般管理費等

契約保証費
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数      量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分

一般管理費等計

工事価格

消費税相当額

工事費
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ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(製作原価)                     
φ100×22.0kW×6段                      07年08月20日適用
ﾎﾟﾝﾌﾟ台数＝1台                          V2930      施工　第0-0001号内訳表
積算基準〔機械・電気通信設備〕による           1        施設      当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) T5836
 　100㎜-22.0kW-6段 1 基
 　               5  機器単体費
  諸雑費(まるめ) #80
 　 1 式
 　               0  省略

  　　小計         1     施設
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施 工 内 訳 表



さく井(さく井工)　                      
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 300A                       07年08月20日適用
掘削深度＝20.5m                         S2940      施工　第0-0002号内訳表
積算基準〔機械・電気通信設備〕による           1         本       当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  特殊作業員 RR0101        2
 　 人
 　               0  省略
  普通作業員 RR0102        2
 　 人
 　               0  省略
  特殊作業員 RR0101
 　 人
 　 さく井機設置撤0  省略
  普通作業員 RR0102
 　 人
 　 さく井機設置撤0  省略
  電工 RR0201
 　 人
 　 さく井機設置撤0  省略
  とび工 RR0106
 　 人
 　 さく井機設置撤0  省略
  ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式さく井機損料[ﾓｰﾀ駆動] S2941         1
 　中形(22kW) 日
 　               0  省略
  掘削用ﾋﾞｯﾄ損料 S2941         1
 　ﾋﾞｯﾄ径 450mm 日
 　               0  省略
  発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] SK1510029     1
 　排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 37/45kVA 日
 　               0  省略
  ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料 0.2m3×1槽 2.2kW S2941         1
 　 日
 　 0.2m3×1槽 2.20  省略
  ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ損料 口径80mm 揚程10m 3.7kW S2941         1
 　 日
 　 口径80mm 揚程10  省略
  電気溶接機運転 S2941         1
 　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付き 300A 日
 　 交流ｱｰｸ溶接機0  省略
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施 工 内 訳 表



さく井(さく井工)　                      
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 300A                       07年08月20日適用
掘削深度＝20.5m                         S2940      施工　第0-0002号内訳表
積算基準〔機械・電気通信設備〕による           1         本       当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料 S2941         1
 　口径100mm 揚程40m 日
 　               0  省略
  ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付き]運転 4t積 2.9t吊 S2941         1
 　 日
 　 4t積 2.9t吊   0  省略
  ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] TLC1130006    1
 　25t吊 日
 　 さく井機設置撤0  省略
  雑器具損料 #01
 　 %
 　               0  省略
  ﾋﾞｯﾄ等損耗品費 #02
 　 %
 　               0  省略
  諸雑費(まるめ) #80
 　 1.00 式
 　               0  省略

  　　小計         1     本

 掘削深度(粘性土：m)                     =0          掘削深度(粘性土：m)                     
 掘削深度(砂･砂質土：m)                  =4          掘削深度(砂･砂質土：m)                  
 掘削深度(ﾚｷ質土･軟岩：m)                =0          掘削深度(ﾚｷ質土･軟岩：m)                
 掘削深度(岩塊･玉石：m)                  =16.5       掘削深度(岩塊･玉石：m)                  
 ｹｰｼﾝｸﾞ規格                              =3          ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 300A                       
 電気溶接機の規格                        =5          ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付き 300A                   
 揚水試験用水中ﾎﾟﾝﾌﾟの規格               =5          口径100mm 揚程40m                       
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施 工 内 訳 表



さく井（材料費）                        
                                        07年08月20日適用
                                        V29401     施工　第0-0003号内訳表
                                               1         本       当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  ｹｰｼﾝｸﾞ T6049
 　φ300（VPｽﾘｰﾌﾞ付） 20.5 m
 　               0  省略
  KVSｽﾄﾚｰﾅ TMN0110002
 　φ300（VPｽﾘｰﾌﾞ付） 11 m
 　               0  省略
  豆砂利 (6～10mm) T2010
 　 2.05 m3
 　               0  省略
  諸雑費(まるめ) #80
 　 1 式
 　

  　　小計         1     本
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施 工 内 訳 表



側溝清掃車運搬                          
北陸ｼﾞｵﾃｯｸ汚泥ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ　L=55.4km       07年08月20日適用
                                        SWB232010  施工　第0-0004号内訳表
                                             100         m3       当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  普通作業員 RR0102        1
 　 人
 　               0  省略
  側溝清掃車運転 SWK230370     1
 　 日
 　               0  省略
  諸雑費(まるめ) #80
 　 1.00 式
 　               0  省略

  計       100     m3

  　　小計         1     m3

 運搬距離                                =7          63.0km以下                              
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施 工 内 訳 表



濁水処分費(m3)                          
北陸ｼﾞｵﾃｯｸ汚泥ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                 07年08月20日適用
                                        SWB020051  施工　第0-0005号内訳表
                                             100         m3       当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  処分費 TFJA0604342
 　 100.000 m3
 　               T  処分費等

  計       100     m3

  　　小計         1     m3
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施 工 内 訳 表



ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工)                       
ﾎﾟﾝﾌﾟ台数＝1台                          07年08月20日適用
揚水管長さ＝16.5m                       S2934      施工　第0-0006号内訳表
積算基準〔機械・電気通信設備〕による           1        施設      当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  機械設備据付工 RR0303        2
 　 人
 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ据付     0  省略
  電工 RR0201        2
 　 人
 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ据付     0  省略
  普通作業員 RR0102        2
 　 人
 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ据付     0  省略
  機械設備据付工 RR0303        2
 　 人
 　 操作盤設置・ﾎﾟ0  省略
  電工 RR0201        2
 　 人
 　 操作盤設置・ﾎﾟ0  省略
  普通作業員 RR0102        2
 　 人
 　 操作盤設置・ﾎﾟ0  省略
  据付補助材料費 #02
 　 ％
 　               0  省略
  ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] TLC1120001    1
 　4.9t吊 日
 　               0  省略
  雑器具損料 #01
 　 ％
 　               0  省略
  諸雑費(まるめ) #80
 　 1.00 式
 　               0  省略

  　　小計         1     施設

 ポンプ台数(台)                          =1          ポンプ台数(台)                          
 揚水管長さ(m)                           =16.5       揚水管長さ(m)                           
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施 工 内 訳 表



ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工事原価)                 
                                        07年08月20日適用
                                        V2931      施工　第0-0007号内訳表
積算基準〔機械・電気通信設備〕による           1        施設      当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  揚水管80mm（支給品）※費用計上していない W5896
 　 16.5 m
 　               0  省略
  水中ｹｰﾌﾞﾙ(□14.0mm2) T5904
 　EVCT 43 m
 　               0  省略
  水位ｹｰﾌﾞﾙ T5910
 　VCTF 38 m
 　               0  省略
  電極棒 T5911
 　 2 本
 　               0  省略
  硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TN2224
 　一般管VP　径20 　長4.0m 5 本
 　               0  省略
  水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS接手 W1001
 　ｿｹｯﾄ径20 4 個
 　 建設物価・積算0  省略
  諸雑費(まるめ) #80
 　 1 式
 　               0  省略

  　　小計         1     施設
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波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             
                                        07年08月20日適用
                                        VWE110500  施工　第0-0008号内訳表
                                             100          m       当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  電工 RR0201        2
 　 人
 　               0  省略
  FEPφ65（波付硬質合成樹脂管） T9679
 　直管 100 m
 　               0  省略
  諸雑費(まるめ) #80
 　 1 式
 　               0  省略

  計       100     m

  　　小計         1     m
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低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ端末処理                   
                                        07年08月20日適用
                                        SWE123101  施工　第0-0009号内訳表
                                               1        箇所      当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  電工 RR0201        1
 　 人
 　               0  省略
  諸雑費 #80
 　 1.00 式
 　               0  省略

  　　小計         1     箇所

 作業種別                                =1          14mm2×3C以下                           
 心線数による補正                        =1          3心                                     
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埋設標識ｼｰﾄ敷設                         
                                        07年08月20日適用
                                        SWE122200  施工　第0-0010号内訳表
                                             100          m       当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  電工 RR0201        1
 　 人
 　               0  省略
  諸雑費(まるめ) #80
 　 1.00 式
 　               0  省略

  計       100     m

  　　小計         1     m

 作業種別                                =1          埋設標識ｼｰﾄ敷設                         
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Y4901 土工 W1000 土工費（別冊計上） 式

V2931 ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工事原価) 第0-0007号 W5896 揚水管80mm（支給品）※費用計上していない m

V2931 ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工事原価) 第0-0007号 W1001 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS接手 個
ｿｹｯﾄ径20

建設物価・積算資料

単価入力データ一覧表①
上　位
コード

上 位 名 称 第番号
単　価
コード

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　位 金　　額



SWB020051 濁水処分費(m3) 第0-0005号 TFJA0604342 処分費 m3

単価入力データ一覧表②
上　位
コード

上 位 名 称 第番号
単　価
コード

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　位 金　　額



令和07年度

町道鹿瀬線消雪井さく井工事（土工費）

※　次頁以降は、本編の本工事費内訳書に、「土工費（別冊計上）」として

　工事価格相当額を計上している。

別冊

別冊



仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
規格１・規格２ 単  位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊

道路維持
式

冬期対策施設工
式

消雪井ポンプ室土工
式

作業土工
一式

床掘り
m3 10

埋戻し
m3 10

ポンプ室設置工
一式

基礎砕石
m2 2

消雪用ﾎﾟﾝﾌﾟ室(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)設置工
個 1

蓋設置
組 1

消雪用ポンプ室（プレキャスト）
個 1

送水管据付工
一式

暗渠排水管
m 6

配管材料費
式 1

構造物撤去工
式

構造物取壊し工
式

既設井戸処理工
一式

＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表
費目・工種明細など
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仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
規格１・規格２ 単  位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減

＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表
費目・工種明細など

豆砂利 (6～10mm)
m3 3

直接工事費

共通仮設費（率分）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費（率分）

現場管理費計

工事原価

工事原価計

一般管理費等

一般管理費等計

工事価格

消費税相当額

工事費

07-実施-一般-2202-当初



設計書名 実施設計書

事業名

適用単価区分 1 実施単価     

適用単価地区 25 津川①

単価適用日 0-07.08.20(0)　　　　

　　　　

諸経費体系 1 一般土木

工種区分 02  河川・道路構造物

施工地域区分 11  補正なし

現場環境改善費 00  なし

前払率 00    ０％

契約保証に係る保証 03  保証なし

消費税率 04  10％

労務単価の補正率 21   0%:補正なし

週休２日補正の有無 14  通期(現場閉所)R6.10

ICT3D出来形･納品補正 00  なし(R02.10.20～)

小型車補正 00  小型車補正なし

07-実施-一般-2202-当初

総 括 情 報 表

　　当　世　代 　　前　世　代



数      量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊ 本工事費 ＊＊ X1000      

道路維持 Y1000000031

式
冬期対策施設工 Y2000000289

式
消雪井ポンプ室土工 Y3901

      0 省略                  式
作業土工 Y4901

      0 省略                  一式
床掘り SCB210030

      0 省略                  10 m3 　施工　第0-0001号内訳表
埋戻し SCB210410

      0 省略                  10 m3 　施工　第0-0002号内訳表
ポンプ室設置工 Y4901

      0 省略                  一式
基礎砕石 SCB221110

      0 省略                  2 m2 　施工　第0-0003号内訳表
消雪用ﾎﾟﾝﾌﾟ室(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)設置工 SCB440450
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置歩掛を準用
資材費は別途計上のため計上していない
      0 省略                  1 個 　施工　第0-0004号内訳表
蓋設置 SCB440460

      0 省略                  1 組 　施工　第0-0005号内訳表
消雪用ポンプ室（プレキャスト） W1000
B1200×L1500×H1200 重荷重用

      0 省略                  1 個 　                              572

＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分
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数      量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分

送水管据付工 Y4901

      0 省略                  一式
暗渠排水管 SCB222770
管材料費は別途計上のため計上していない

      0 省略                  6 m 　施工　第0-0006号内訳表
配管材料費 V1000

      0 省略                  1 式 　施工　第0-0007号内訳表
構造物撤去工 Y2000000291

式
構造物取壊し工 Y3000001825

式
既設井戸処理工 Y4901

      0 省略                  一式
豆砂利 (6～10mm) T2010

      0 省略                  3 m3
直接工事費

共通仮設費（率分）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費（率分）
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数      量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分

現場管理費計

工事原価

工事原価計

一般管理費等

一般管理費等計

工事価格

消費税相当額

工事費
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配管材料費                              
                                        07年08月20日適用
                                        V1000      施工　第0-0007号内訳表
                                               1         式       当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型) T0109
 　一般配管用(標準品)125A 1 個
 　               0  省略
  耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 W0001
 　HIVP125 6 m
 　 建設物価・積算0  省略
  水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(HIｿｹｯﾄ) W0002
 　径125 1 個
 　 建設物価・積算0  省略
  水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(HIｴﾙﾎﾞ) W0003
 　径125 1 個
 　 建設物価・積算0  省略

  　　小計         1     式
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床掘り                                  単価適用日/適用基準日     07年08月20日適用
                                        
                                        SCB210030  施工　第0-0001号内訳表
                                               1         m3       当り
機械構成比：    19.87%    労務構成比：    72.99%    材料構成比：    7.14%    市場単価構成比：    0.00% 標準単価：    2，170.7

構成比 単価(津川①        ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
K1t'ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] MMJ0202096

　排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 19.87% 　排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 MM090202096
　 　    円／供用日 　

R1t'運転手(特殊) 運転手（特殊） RR0114
　 39.96% 　 RR9114
　 　        円／人 　

R2t'普通作業員 普通作業員 RR0102
　 33.03% 　 RR9102
　 　        円／人 　

Z1t'軽油 軽油 TZJ6702002
　 7.14% 　 TZ096702002
　 　         円／L 　
積算単価 積算単価 EP001
　 　
　 　 　
 土質                                    =1          土砂                                    
 施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        
 費用の内訳                              =1          全ての費用                              
【補正式】
        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  
           ×｛[────×──────]×─────
                  100          K1t           K1r 
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr 
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r 
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  
             ＋[────×──────]×─────
                  100          Z1t           Z1r 
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 
             ＋ ──────────────｝
                             100
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施 工 内 訳 表

代　表　機　労　材　規　格



埋戻し                                  単価適用日/適用基準日     07年08月20日適用
                                        
                                        SCB210410  施工　第0-0002号内訳表
                                               1         m3       当り
機械構成比：    9.48%    労務構成比：    86.47%    材料構成比：    4.05%    市場単価構成比：    0.00% 標準単価：    3，871.1

構成比 単価(津川①        ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
K1t'ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] MMJ0202096

　排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 8.90% 　排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 MM090202096
　 　    円／供用日 　

K2t'ﾗﾝﾏ ﾗﾝﾏ MMJ0806001
　質量60~80kg 0.58% 　質量60~80kg MM090806001
　 　    円／供用日 　

R1t'普通作業員 普通作業員 RR0102
　 49.42% 　 RR9102
　 　        円／人 　

R2t'特殊作業員 特殊作業員 RR0101
　 19.17% 　 RR9101
　 　        円／人 　

R3t'運転手(特殊) 運転手（特殊） RR0114
　 17.88% 　 RR9114
　 　        円／人 　

Z1t'軽油 軽油 TZJ6702002
　 3.20% 　 TZ096702002
　 　         円／L 　

Z2t'ｶﾞｿﾘﾝ ガソリン TZJ6704001
　ﾚｷﾞｭﾗｰ 0.85% 　レギュラー TZ096704001
　 　         円／L 　
積算単価 積算単価 EP001
　 　
　 　 　
 施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        
 土質                                    =1          土砂                                    
 費用の内訳                              =1          全ての費用                              
【補正式】
        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'              Kr 
           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
                  100          K1t        100          K2t           K1r ＋  K2r 
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 

07-実施-一般-2202-当初

施 工 内 訳 表

代　表　機　労　材　規　格



埋戻し                                  単価適用日/適用基準日     07年08月20日適用
                                        
                                        SCB210410  施工　第0-0002号内訳表
                                               1         m3       当り
機械構成比：    9.48%    労務構成比：    86.47%    材料構成比：    4.05%    市場単価構成比：    0.00% 標準単価：    3，871.1

構成比 単価(津川①        ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr 
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────
                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r 
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 
             ＋ ──────────────｝
                             100
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代　表　機　労　材　規　格



基礎砕石                                単価適用日/適用基準日     07年08月20日適用
                                        
                                        SCB221110  施工　第0-0003号内訳表
                                               1         m2       当り
機械構成比：    5.27%    労務構成比：    73.08%    材料構成比：    21.65%    市場単価構成比：    0.00% 標準単価：    1，278.1

構成比 単価(津川①        ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
K1t'ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] バックホウ（クローラ）［標準］ TLC1010007

　山積0.8m3(平積0.6m3) 5.24% 　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） TL091010007
　 　        円／日 　

R1t'普通作業員 普通作業員 RR0102
　 35.03% 　 RR9102
　 　        円／人 　

R2t'特殊作業員 特殊作業員 RR0101
　 14.83% 　 RR9101
　 　        円／人 　

R3t'運転手(特殊) 運転手（特殊） RR0114
　 13.97% 　 RR9114
　 　        円／人 　

R4t'土木一般世話役 土木一般世話役 RR0125
　 8.75% 　 RR9125
　 　        円／人 　

Z1t'ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm 再生クラッシャーラン TZJ2120003
　 16.89% 　ＲＣ－４０ TZ092122003
　 　        円／m3 　

Z2t'軽油 軽油 TZJ6702002
　 4.73% 　 TZ096702002
　 　         円／L 　
積算単価 積算単価 EP001
　 　
　 　 　
 砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  
 砕石の種類                              =1          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40                           
 費用の内訳                              =1          全ての費用                              
【補正式】
        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  
           ×｛[────×──────]×─────
                  100          K1t           K1r 
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr  
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r 

07-実施-一般-2202-当初

施 工 内 訳 表

代　表　機　労　材　規　格



基礎砕石                                単価適用日/適用基準日     07年08月20日適用
                                        
                                        SCB221110  施工　第0-0003号内訳表
                                               1         m2       当り
機械構成比：    5.27%    労務構成比：    73.08%    材料構成比：    21.65%    市場単価構成比：    0.00% 標準単価：    1，278.1

構成比 単価(津川①        ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'              Zr 
             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────
                  100          Z1t        100          Z2t           Z1r ＋  Z2r 
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 
             ＋ ──────────────｝
                             100

07-実施-一般-2202-当初

施 工 内 訳 表

代　表　機　労　材　規　格



消雪用ﾎﾟﾝﾌﾟ室(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)設置工            単価適用日/適用基準日     07年08月20日適用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置歩掛を準用         
資材費は別途計上のため計上していない    SCB440450  施工　第0-0004号内訳表
                                               1         個       当り
機械構成比：    2.45%    労務構成比：    7.96%    材料構成比：    89.59%    市場単価構成比：    0.00% 標準単価：    139，560

構成比 単価(津川①        ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
K1t'ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ TLC1130006

　25t吊 2.45% 　２５ｔ吊 TL091130006
　 　        円／日 　

R1t'普通作業員 普通作業員 RR0102
　 4.96% 　 RR9102
　 　        円／人 　

R2t'土木一般世話役 土木一般世話役 RR0125
　 1.86% 　 RR9125
　 　        円／人 　

R3t'特殊作業員 特殊作業員 RR0101
　 1.14% 　 RR9101
　 　        円／人 　

Z1t'ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ 分岐桝 TY001263000
修正 　 89.59% 　５５０×８００×１２００ TZP92630001

　 　        円／個 　
積算単価 積算単価 EP001
　 　
　 　 　
 ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量                   =2          1000kgを超え4000kg以下                  
 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  =1          標準                                    

【補正式】
        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  
           ×｛[────×──────]×─────
                  100          K1t           K1r 
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'                 Rr  
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t          R1r ＋  R2r ＋  R3r 
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  
             ＋[────×──────]×─────
                  100          Z1t           Z1r 
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 
             ＋ ──────────────｝
                             100

07-実施-一般-2202-当初

施 工 内 訳 表

代　表　機　労　材　規　格



蓋設置                                  単価適用日/適用基準日     07年08月20日適用
                                        
                                        SCB440460  施工　第0-0005号内訳表
                                               1         組       当り
機械構成比：    6.58%    労務構成比：    90.31%    材料構成比：    3.11%    市場単価構成比：    0.00% 標準単価：    5，160.6

構成比 単価(津川①        ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
K1t'ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］ TLC1010010

　山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 6.58% 　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）1.7t吊 TL091010010
　 　        円／日 　

R1t'普通作業員 普通作業員 RR0102
　 41.70% 　 RR9102
　 　        円／人 　

R2t'運転手(特殊) 運転手（特殊） RR0114
　 21.47% 　 RR9114
　 　        円／人 　

R3t'土木一般世話役 土木一般世話役 RR0125
　 16.80% 　 RR9125
　 　        円／人 　

R4t'特殊作業員 特殊作業員 RR0101
　 10.34% 　 RR9101
　 　        円／人 　

Z1t'軽油 軽油 TZJ6702002
　 3.11% 　 TZ096702002
　 　         円／L 　
積算単価 積算単価 EP001
　 　
　 　 　
 蓋1組当り質量                           =2          200kgを超え800kg以下                    

【補正式】
        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  
           ×｛[────×──────]×─────
                  100          K1t           K1r 
［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr  
             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r 
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  
             ＋[────×──────]×─────
                  100          Z1t           Z1r 

07-実施-一般-2202-当初

施 工 内 訳 表

代　表　機　労　材　規　格



蓋設置                                  単価適用日/適用基準日     07年08月20日適用
                                        
                                        SCB440460  施工　第0-0005号内訳表
                                               1         組       当り
機械構成比：    6.58%    労務構成比：    90.31%    材料構成比：    3.11%    市場単価構成比：    0.00% 標準単価：    5，160.6

構成比 単価(津川①        ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 
             ＋ ──────────────｝
                             100

07-実施-一般-2202-当初

施 工 内 訳 表

代　表　機　労　材　規　格



暗渠排水管                              単価適用日/適用基準日     07年08月20日適用
管材料費は別途計上のため計上していない  
                                        SCB222770  施工　第0-0006号内訳表
                                               1          m       当り
機械構成比：    0.00%    労務構成比：    43.69%    材料構成比：    56.31%    市場単価構成比：    0.00% 標準単価：    690.65

構成比 単価(津川①        ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
R1t'普通作業員 普通作業員 RR0102

　 31.14% 　 RR9102
　 　        円／人 　

R2t'土木一般世話役 土木一般世話役 RR0125
　 12.55% 　 RR9125
　 　        円／人 　

Z1t'暗渠排水管 暗渠排水管 TY001664000
修正 　 56.31% 　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管 TZP96640000

　 　         円／m 　
積算単価 積算単価 EP001
　 　
　 　 　
 作業区分                                =1          据付                                    
 管種別                                  =1          直管                                    
 呼び径                                  =1          50~150mm                                
 費用の内訳                              =2          機械費,労務費のみ(1日未満用)            

【補正式】
        P'      ＝        P        

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'              Rr 
           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
                  100          R1t        100          R2t           R1r ＋  R2r 
［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  
             ＋[────×──────]×─────
                  100          Z1t           Z1r 
［全体調整］      100  -  Rr  -  Zr
             ＋ ──────────｝
                         100

07-実施-一般-2202-当初

施 工 内 訳 表

代　表　機　労　材　規　格



Y4901 ポンプ室設置工 W1000 消雪用ポンプ室（プレキャスト） 個
B1200×L1500×H1200 重荷重用

V1000 配管材料費 第0-0007号 W0001 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 m
HIVP125

建設物価・積算資料
V1000 配管材料費 第0-0007号 W0002 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(HIｿｹｯﾄ) 個

径125

建設物価・積算資料
V1000 配管材料費 第0-0007号 W0003 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(HIｴﾙﾎﾞ) 個

径125

建設物価・積算資料

単価入力データ一覧表①
上　位
コード

上 位 名 称 第番号
単　価
コード

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　位 金　　額



SCB440450 消雪用ﾎﾟﾝﾌﾟ室(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)設置工 第0-0004号 TY001263000 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ 個

SCB222770 暗渠排水管 第0-0006号 TY001664000 暗渠排水管 m

単価入力データ一覧表②
上　位
コード

上 位 名 称 第番号
単　価
コード

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　位 金　　額
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